ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie diela
»Zachovanie tradicii v Martovciach®
uzavretd v shlade s § 536 a nasl. zikona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni

CLI

ZMLUVNE STRANY
1.1. Objednavatel’:
Nazov: Obec Martovce
Sidlo: Obec Martovce ¢.14, 947 01 Hurbanovo 1
Zastupeny: Ing. Istvan Keszeg, starosta
ICO: 00306568
Telefén: +421 35 76 84 110
E-mail: martovce@pnet.sk, ocu@martovee.sk
Bankové spojenie : PRIMA Banka a.s.
Cislo ¢tu / IBAN : SK29 5600 0000 0038 0402 8002

/dalej len ,objednavatel*/
1.2. Zhotovitel’:

Nézov: TOPSTAV E&A s.r.o.

Sidlo: Modrany 50,946 33 Modrany

Statutarny organ: Anton Edes

Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy: Anton Edes
ICO: 46528741

DIC: 2023407122

IC DPH : SK 2023407122

Bankové spojenie : Slovensk4 sporitelia a.s.

Cislo tétu / IBAN: Sk58 0900 0000 0050 6960 1915
Telefon, fax :

E-mail : info@topstavea.eu

Udaj o zapise v obchodnom alebo inom registri : Obchodny register Okresného tiradu Nitra, oddiel sro,

vlozka 30837/N .
/dalej len ,zhotovitel/

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva“) je vysledok obstaravania v zmysle
zdkona €. 343/2015 Z.z. overejnom obstardvani a o zmene doplneni niektorych zikonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zidkon overejnom obstardvani“) na predmet obstaravania
»Zachovanie tradicii v Martovciach,, Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil
postup verejného obstardvania — verejnti sifaz — podlimitna zikazka bez vyuzitia elektronického

trhoviska.

Cl. 11
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby ,,Zachovanie tradicii v Martovceiach,, v silade
s ocenenym vykazom vymer zo diia 31.07.2019 vypracovanym zhotovitefom v ramci verejného
obstardvania na dielo na zaklade sttaznych podkladov - ¢ast B. 1 (opis predmetu obstaravania)
a prilohy ¢. 6 (Dokumenticia k stavbe). Zhotovitefom oceneny vkaz vimer tvori neoddelitelni

sticast tejto zmluvy ako priloha ¢&.1.

2.2 Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavujii svoju vofu dohodntt podmienky a

sposob realizacie predmetu zmluvy.

2.3  Zhotovitel sa zavizuje zhotovit pre objednévatela dielo uvedené v bode 2.1. tohto ¢lanku, ktoré
bude zhotovené vrozsahu avsilade socenenym vykazom vymer, podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, v poZadovanych kvalitativnych podmienkach a v zmysle platnych
STN i vsilade spoZiadavkami objednavatela ariadne avéas zhotovené dielo odovzdaf

objednéavatelovi.
2.4  Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost.
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Objednavatel' sa zavizuje dielo zhotovené v siilade s touto zmluvou prevziat a zaplatif zan
dohodnuti cenu podra platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizicii diela a disponuje s takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.

Cl. 111

KVALITA PREDMETU ZMLUVY
Dielo musi byt zhotovené v siilade s podmienkami uvedenymi v &L. I1. tejto zmluvy, nesmie mat
ziadne vady anedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo sposobujice rychlejsie
opotrebenie diela.
Zhotovitel realizujiici zmluvne dohodnuté préce je povinny dokladovat kvalitu vykonanych pric
od zahéjenia po ukonéenie diela dokumentmi (napr.):
- doklady o odovzdani a preberani rozhodujicich dodavok,
zarucné listy, atesty vyrobkov, certifikaty,
doklady o odstraneni vad a nedorobkov,
- protokol o vykonani komplexnych skasok,
zapisom o odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel ruéi za skuto¢nost, Ze zabudované materialy a dodavky diela st prvej akosti a vyhovuji
platnym norméam a predpisom.

Iv.
CENA DIELA
Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximalnej cene diela, ktora je stanovena v zmysle
zikona NR SR €.18/1996 Z.z. ocendch vzneni neskorSich predpisov avyhlasky MF SR
¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zikon o cenich vzneni neskorsich predpisov, za
dohodnutych podmienok vo vyske:

Cena bez DPH 659 829,19 EUR
DPH 20 % 131 965,84 EUR
Cena celkom spolu s DPH 791 795,03 EUR

Slovom: sedemstodeviitdesiatjedentisicsedemstodevitdesiatpif eur a tri centy

Zhotovitel berie na vedomie a stiéasne siihlasi v plnom rozsahu a bez vyhrad, zZe v pripade, ak
déjde k zmene v rozsahu vykonanych préc, cena diela uvedena v bode 4.1 tohto ¢lanku bude
upravena v zavislosti od prislunej zmeny rozsahu vykonanych prac a objednavatel' bude
povinny zaplatit cenu diela po vykonanej tiprave.

Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami je koneéna, zahfiia vSetky vykazané
a ocenené prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skasky a dalsie stvisiace prace
zhotovitela, ktoré budi potrebné &i uz pri realizacii alebo potrebné k prevzatiu a kolaudacii diela
a jeho odovzdaniu do uzivania. V cene sii zahrnuté aj niklady na odvoz stavebného odpadu,
niklady za uZivanie verejného priestranstva a naklady na vsetky potrebné povolenia k uzivaniu
verejnych ploch - tieto zabezpec¢uje zhotovitel.

Ak zhotovitel neocenil niektorti polozku vo vykaze vymer, alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbéch a cenach ostatnych
poloziek ponukovej ceny zhotovitela a preto nemé nérok na thradu v pripade, Ze neocenen4
polozka, ako aj zmenené mnoistvo polozky boli pouzité na vykonanie diela zavinenim
zhotovitel'a.

Bez pisomného siihlasu objednévatela a projektanta nemézu byt pre realizaciu diela pouzité iné
materialy a zariadenia oproti dokumentacii stavebnych prac. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri
realizicii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovévania znime, 7e je skodlivy,
resp. je po zaruénej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel sa neméZze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:

4.7.1. vlastnych chyb,

4.7.2. nepochopenia zadania,

4.7.3. nedostatkov riadenia a koordinécie ¢innosti pri priprave a realizicii diela,

4.7.4. zvySenia cien dodavok a prac pre dielo.
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Zhotovitel nesmie zrealizovat pripadné naviac prace bez predchadzajticeho pisomného stihlasu
objednavatela a uzatvoreného dodatku ktejto zmluve na tieto price naviac. V pripade, ak
zhotovitel vykona naviac prace bez predchadzajiceho pisomného stihlasu objednavatela, neméa
narok na zaplatenie za takto vykonané price. V tejto stvislosti zhotovitel berie na vedomie, Ze
zmena zmluvy pocas jej trvania a uzatvaranie dodatkov ku zmluve podliehaji ustanoveniam §

18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v
platnom zneni.

CLv

CAS PLNENIA
Lehota dodania diela: do 6 mesiacov odo diia protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska.
Dodrziavanie terminu podla bodu 5.1. zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolupdsobenim objednéavatela dohodnutym v tejto zmluve.
Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realiziciu predmetu diela désledkom éoho je prediZenie ¢asu
plnenia podla bodu 5.1. tejto zmluvy.
V pripade prerusenia pric z dévodu na strane objednévatela alebo z dévodu tzv. vy$sej moci,
zmluvné strany si dohodnii novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pricom prediZenie lehoty
plnenia bude primerané dobe, na ktort treba vykonanie prac prerusit. Novy termin dokonéenia
predmetu zmluvy v tomto pripade sa vykona uzatvorenim dodatku k tejto zmluve.
Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho uceleni ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom poniknutom termine.
Zhotovitel vybuduje dielo vstlade s kompletnym ¢asovym a veenym harmonogramom
o priebehu jednotlivych etip realizacie stavebnych objektov a prevadzkovych stiborov, ktory
tvori Prilohu ¢. 2 tejto zmluvy.

ClL VI
PLATOBNE PODMIENKY
Preddavok na realiziciu stavby sa neposkytuje.

Zhotovitelovi prislicha tihrada len za skutoéne vykonané prace a dodavky. Fakturicia bude
prebiehat v stilade s podmienkami Programu spoluprice Interreg V-A Slovenska republika —
Madarsko  austanoveniami urfenymi v ,Subsidy contract for the EU contribution®
(http://www.skhu.eu/downloads) vrimeci projektu ,Zachovanie tradicii v Martovciach®,
Identifikaéné ¢islo projektu v ITMS: SKHU/1601/1.1/226.

Splatnost faktdr je 60 dni od doruéenia faktiry v pripade, Ze faktira nemé vecné a formalne
nedostatky. V pripade, Ze faktra nebude obsahovat prislusné nélezitosti, objednavatel ju vrati
na doplnenie alebo prepracovanie. Vtakomto pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti
a nové lehota splatnosti za¢ne plynif dfiom nasledujicim po dni doruéenia opravenej faktary
objednavatelovi.

Podkladom pre fakturaciu bude stavebnym dozorom potvrdeny sipis skutoé¢ne vykonanych prac
a dodavok. Stavebny dozor potvrdi stpis aZ po predloZeni certifikitov a protokolov o kvalite
zabudovavanych konstrukeii a materidlov. Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut
potvrdenie uvedeného stpisu z dévodu nedodrZania akosti a §truktiry deklarovanej pri podpise
tejto zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodni inak.

Zhotovitel zostavi stpis, v ktorom prace a dodavky oceni podla poloziek uvedenych vo vykaze
vymer. Stpis vykonanych prac a dodavok skontroluje a nisledne sa k tomu vyjadri do 3
pracovnych dni povereny zastupca objednavatela - .........ccocovvvrvvveriverreninnnn, ako stavebny
dozor objednéavatela. Ak supis ma vady, bude vriteny zhotovitefovi na prepracovanie.
Objednévatel' si vyhradzuje pravo uhradit iba zrealizované a pisomne odsthlasené prace
a dodavky.

Jednotlivé faktiry vyhotovi zhotovitel v stillade s platnou legislativou - zikon ¢. 222/2004 Z.z.
odani zpridanej hodnoty vzneni neskorSich predpisov a predlozi objednavatelovi v 4
originalnych vytlackoch, ktoré budd obsahovat minimélne: oznadenie povinnej a opravnenej
osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC, ¢islo tejto zmluvy o dielo, &islo zmluvy o poskytnuti dotécie, &islo
faktiry, den odoslania a deni splatnosti faktiry, oznacenie pefiazného tustavu a &islo (étu, na
ktory sa mé platit, fakturovant sumu bez DPH, DPH a celkovii sumu s DPH, oznadenie diela,
pediatka a podpis opravnenej osoby.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 10% zceny diela (kolaudaénd ratu) do doby
odstranenia vad a nedorobkov zistenych a spisanych pri odovzddvacom a preberacom konani.
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Objednavatel si vyhradzuje prévo zapoéitat voéi vystavenej faktire vietky zmluvné pokuty,
ktoré zhotovitelovi vznikni pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

Cl. viI

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA
Odovzdanie staveniska
Objednavatel protokolarne odovzda zhotovitelovi stavenisko do 5 pracovnych dni po podpise
a G¢innosti tejto zmluvy a zhotovitel je povinny v uvedenej lehote stavenisko prevziat. Tato
skutoénost zaznamenaji zmluvné strany v stavebnom denniku.
Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Povinnosti a spolupésobenie objednavatela

Odovzda pri preberani staveniska vietky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné
na zhotovenie diela, ktorym je povolenie vydané prislusnym stavebnym tradom.

Odovzda zhotovitel'ovi dve vyhotovenia stavebnych vykresov.

Prostrednictvom svojich opravnenych 0s6b zaznamenéva a potvrdzuje preberanie vykonanych
prac v stavebnom denniku.

Je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze
zhotovitel porusuje svoje povinnosti mé pravo Ziadat, aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté
vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel v primera-
nej dobe, dohodnutej vstavebnom denniku, nevyhovie tymto poZiadavkdm objednavatela
povaZuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel je opravneny odstipit od tejto
zmluvy.

Objednévatel uréi stavebny dozor s preukazatelnou odbornou kvalifikiciou, ktory bude
kontrolovat realiziciu stavebnych préc a odsthlasovat vykonané prace evidované v stavebnom
denniku.

Povinnosti zhotovitel'a

Zastupca zhotovitela Anton Edes (uviest konkrétnu osobu) — stavbyvedici je povinny viest
stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vetky skuto¢nosti rozhodujice pre zhotovenie
diela a predkladat stavebny dennik stavebnému dozorcovi objednavatefa denne. K zapisom
zastupcu objednavatel'a sa ma vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom
zapisu sthlasi. Zhotovitel uréi stavbyvediceho s preukazatelnou odbornou kvalifikaciou, ktory
bude organizovat, riadit, koordinovat a zodpovedat za stavebné prace a iné ¢innosti ako aj
zodpovedat za realizované prace a dodavky na stavenisku.

Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednévatela, jeho pokynmi, zapismi,
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych orginov $tatnej spravy.

Zhotovitel je v stilade s ust. § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit na nevhodna povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatefom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tiito nevhodnost zistit pri vynaloZeni
odbornej sposobilosti.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednéavatelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpelit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znisa
nebezpeéenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpe¢nost aochranu zdravia vSetkych oséb
v priestore staveniska a vykona také bezpe¢nostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb
v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpeéi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi
ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho dodéavatelov, ktori maj prislusni kvalifikiciu na vykonanie
tychto prac.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok a éistotu v mieste a po¢as vykonavania diela aje povinny
v priebehu vystavby odstratiovat na vlastné naklady odpady a neéistoty, ktoré si vysledkom jeho
¢innosti.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetované zhotovitefom musia byt dokladované
certifikitmi v zmysle zdkona & 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkich na vyrobky a
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov a
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tie materidly, ktoré tieto doklady nebudd mat, resp. nebudii zodpovedat zmluve a poZadovanym
skiSkam, musi zhotovitel na vlastné néklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu
vzniknuté §kody znasa zhotovitel .

Zhotovitel' vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastnii zodpovednost, pricom
reSpektuje technické Specifikicie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné v SR, najma
stavebny zékon, zdkon o BOZP, vyhlasku o bezpeénosti price a technickych zariadeni pri
stavebnych a montdZnych pracach, zdkon o Zivotnom prostredi, zikon o odpadoch a o nakladani
s odpadmi, zdkon o ovzdusi, zikon o vodach, zikon o poZiarnej ochrane, Slovenské technické
normy, zakon €. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o zmenach a doplneni
niektorych zékonov, VSeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukdzatelne poucit vietkych zamestnancov pracujtcich na stavbe o bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci.

Zhotovitel bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a
vo vlastnej rézii zabezpecovat vykon pracovnikov v zmysle nariadenia vlady &. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkich na stavenisko a stvisiacich
predpisov. Mena pracovnikov oznami pri odovzdani staveniska a zapige ho do stavebného
dennika a ziroven odovzda doklad opraviiujici uvedeného zamestnanca alebo zmluvne
dohodnutii osobu na vykonavanie jednotlivych ¢innosti.

Kvalita prac a dodavok musi byt realizovana v zmysle platnych legislativnych noriem tykajicich
sa predmetu diela. Stavebné zabudované prvky musia byt dodané podFa vykazu vymer — Priloha
¢. 1 tejto zmluvy a musia byt dodrzané vietky pozadované parametre prvkov, platnych STN,
(EN), technologickych postupov, vSeobecne zaviaznych technickych poziadaviek na stavbu a
platnych pravnych noriem.

Vsetky materidly pouZité v procese realizicie diela musia byt platne certifikované resp. musia
byt v sillade s prislusnymi pravnymi predpismi upravujicimi certifikéciu a preukazovanie zhody
vyrobkov. )

Prace na predmete zmluvy musia spliiat podmienky stanovené vo Vseobecngch technickych
podmienkach stavebnych prac schvalenych Ministerstvom vystavby a verejnych prac SR,
garantovanych Zvizom stavebnych podnikatel'ov a vydanych v roku 2007.

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v stilade s ustanovenim zikona ¢&. 50/1976 Zb.
0 izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov — (stavebny zakon)
a ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR ¢&. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o
vseobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o véeobecnych technickych poZiadavkich
na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie a nariadenim vlady
& 396/2006 Z. z. o miniméalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko.

Zhotovitel bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a
vo vlastnej rézii zabezpecovat vykon (funkciu) revizneho technika na odborné prehliadky a
odborné skasky vyhradeného technického zariadenia elektrického podla §24 vyhlasky
508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuji technické zariadenia, ktoré sa povaZujii za vyhradené technické zariadenia. Meno
technika oznami pri odovzdani staveniska a zapise ho do stavebného dennika a zaroveit odovzda
doklad opraviiujtci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutii osobu na vykonéavanie
tejto ¢innosti.

Odborné skasky a revizie vyhradenych zariadeni budi vykonavané reviznymi technikmi
Zhotovitela v siilade s prislu§nym technologickym postupom a platnou legislativou. Naklady na
vykony reviznych technikov znaga Zhotovitel. Zhotovitel je povinny k vykonaniu odbornych
skusok a revizii predlozit dokumentaciu v zmysle platnych predpisov a poziadaviek revizneho
technika. St¢astou predkladanej dokumentacie bude vidy realizaény projekt so zakreslenymi
zmenami a odchylkami.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat zivnost v siilade s &l. II. tejto zmluvy.
Zhotovitel je opravneny zabezpe¢it ¢ast realizicie Diela prostrednictvom tych subdodavatelov,
ktori st uvedeni v Prilohe ¢. 3 Zmluvy - Zoznam subdodévatelov a zarovei: o ktorych v ponuke
alebo najneskor vlehote saéinnosti podla § 55 zikona o verejnom obstaravani zhotovitel
preukazal, Ze subdodavatelia uvedeni v Zozname subdodavatelov spiiiaji podmienky néasti
tykajiice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zikona o verejnom obstaravani, dalej ze u
nich neexistuji dévody na vyliéenie podfa § 40 ods. 6 pism. a) a7 h) a ods. 7 zdkona o
verejnom obstardvani a ako aj povinnost zipisu do registra partnerov verejného sektora ak
zékon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje.




7-3-19.

7.3:20,

7.3.21.

7.3.90,

7.3.23.

7.3.24.

7.3.25.

7.3.26.
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Za zabezpecenie stavebnych pric prostrednictvom subdodavatefov ma Zhotovitel
zodpovednost, akoby price vykonéval sam.

Zhotovitel je opravneny zabezpecdit ¢ast realizacie Diela prostrednictvom inych subdodavatelov
ako podla bodu 7.3.18 Zmluvy iba s vopred danym pisomnym stihlasom objednavatela na
zéklade Ziadosti zhotovitela. Ziadost zhotovitela o udelenie sihlasu s pouZitim nového
subdodavatela musi obsahovat najma:

7.3.20.1. identifikdciu subdodévatefa (obchodné meno, ICO, a sidlo, osoba opravnen4 konat za
subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a ditum narodenia),

7.3.20.2. Specifikiciu plnenia, ktoré ma v ramci realizicie Diela vykonavat s vyznatenym
rozpoctovych poloZiek (prilohy Vykaz vymer Zmluvy), ktoré maja byf tymto subdodavatefom
dodané,

7.3.20.3 potvrdenie o opravnenosti subdodavatela poskytovat predmetné plnenia,

7.3.20.4. preukazanie splnenia podmienok Géasti podla § 32 ods. 1 Zikona o verejnom
obstaravani, dalej Ze u nich neexistuji dévody na vylaéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a
ods. 7 novym navrhovanym subdodavatefom a ako aj povinnost zapisu do registra partnerov
verejného sektora ak zakon pre takéhoto subdodévatel'a tento zapis vyzaduje.

Objednavatel je opravneny podl'a vlastného uvazenia, aj bez uvedenia dévodu, odmietnut udelit
stihlas podla bodu 7.3.20 Zmluvy. Do doruéenia pisomného sithlasu objednavatela
zhotovitelovi sa ma za to, Ze objednéavatel zhotovitelovi tento sihlas neudelil. Vsetci
subdodévatelia zhotovitela, ktori sa podielaji na plneni zmluvy poéas trvania Zmluvy musia
spltiat podmienky podla § 41. ods. 1 pism. b) zikona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je
povinny na vyzvanie objednavatela do 5 (piatich) pracovnych dni preukazaf splnenie
podmienok podl'a predchadzajicej vety dokladmi v siilade so zdkonom o verejnom obstaravan,
ak objednavatel neuréil vo vyzve dlhsiu lehotu.

Zhotovitel v predmetnej prilohe zmluvy uvedie tdaje o vietkych znamych subdodavateloch,
idaje o osobe opravnenej konat za subdodéavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu a datum narodenia a to najneskor v ¢ase uzavretia tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny oznamit objednévatelovi akikol'vek zmenu dajov o subdodavateloch. Za
omeskanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel povinny zaplatit objednavatel'ovi zmluvna
pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy defi omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak si zhotovitel neplni svoje finanéné povinnosti voéi
subdodavatelom, t.j. nevykonava thrady jednotlivych faktir za prace a dodavky, ktoré pre neho
realizuji subdodavatelia, objednavatel poskytne zhotovitelovi primerani lehotu na vykonanie
napravy, v ktorej méze zhotovitel namietat, Ze voéi subdodéavatelovi nema ziadne pozdiznosti.
Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednavatel opravneny zadrzat vyplatu ¢iastkovych
faktar (resp. zdvereéni faktiru), vystavenych zhotovitefom az do éasu, kedy nebudi zaviazky
zhotovitela voci subdodavatelom splatné. Poc¢as doby zadrZania podla tohto odseku zmluvy nie
je objednavatel' v omeskani so zaplatenim svojich pefiaznych zavizkov voéi zhotovitelovi a
zhotovitelovi nevznikne narok na ziadne zikonné ani zmluvné sankcie. Pokial nedéjde zo strany
zhotovitela v lehote poskytnutej objednavatefom k uspokojeniu subdodavatel'skych narokov
voli zhotovitelovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednéavatelovi pisomne
preukézané alebo nebude objednavatelovi preukazané, ze zhotovitel nema voéi subdodavatelovi
ziadne zavizky, je objednavatel opravneny uspokojit narok subdodéivatela voéi zhotovitelovi
priamo, a tym sa zbavit svojich zdvizkov voci zhotovitel'ovi z tejto zmluvy do vysky pohFadavky
subdodavatela, ktorti objednavatel' uspokojil, s éim zhotovitel' vyslovuje svoj stihlas. Narok
zhotovitefa na thradu ceny diela do vy$ky dhrady vykonanej objednavatefom priamo
subdodavatelovi, zanika diiom tejto Ghrady objednavatelom subdodavatelovi zhotovitela.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie
prehliadol a overil si vietky s tym sivisiace dostupné informdcie v takej miere, Ze je plne
oboznémeny s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a
moZnostami pristupu na stavenisko, ako aj s potrebou vsetkych prav potrebnych pre realiziciu
diela. Zhotovitel' od Objednévatela v tejto suvislosti nepoZaduje, ani po prevzati staveniska
pozadovat nebude, Ziadne d'al$ie plnenie.

Stavebny dozor je oprivneny denne sledovat obsah stavebného dennika. Za tymto téelom
zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny predloZit stavebnému dozoru denny zaznam
vykonanych prac, najneskér nasledujici defi na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku
vyznadi svoj stihlas pripadne nesthlas s obsahom denného zaznamu a to s uvedenim dévodov
nesuhlasu. Ak tak neurobi najneskér do 3 pracovnych dni odo diia predloZenia zaznamu
zhotovitefom ma sa za to, Ze s obsahom ziznamu sthlasi.

Zhotovitel je povinny na poziadanie odovzdat objednavatelovi fotoképie dokladov o odbornej
sposobilosti vietkych 0s6b, ktory budi vykonavat dielo.




7.3.28.

7.3.29.

7.3.30.

7.3.31.

7.3.32.

7.3:33-

7-3.34.
-

8.1

8.3

8.4

8.5

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovanosti diela (odstratiovacich prac)
na pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré bude organizovat podla poziadavky objednavatela.
Kontrolny deri sa bude konaf v termine uréenom dohodou stran, najneskér do 5 dni od
obdrzania Ziadosti objednavatela zhotovitelom.

zhotovitela, aby ihned odvolal zo stavby kazdého pracovnika, ktorého zhotovitel zabezpetil a
ktory sa, podrla ich nazoru, nespravne sprava alebo Je nezodpovedny, & nedbaly vo vzfahu k
riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého pritomnost na stavbe je z inych dévodov,
podla mienky objednavatela alebo stavebného dozoru, neziadtca.

Zhotovitel sa zavizuje, 7e jeho pracovnici budd nosit obleéenie zretelne oznadené firemnou
znackou tak, aby mal objednévatel a stavebny dozor prehl'ad o Fudoch pohybujucich sa v ramei

vykézat zo stavhy.

Zhotovitel sa zaviizuje zabezpeéit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatel'ov, bez
sithlasu objednavatela nepohybovali alebo sa nezdrziavali na Castiach staveniska, ktoré
bezprostredne nesiivisia s vykonom préc na Diele.

Zhotovitel' sa zavizuje vykazat zo staveniska vietky osoby, ktoré odmietaji dodrziavat
podmienky ustanovené vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi na tseku bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci, ochrany pred poZiarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia alebo
osoby, ktoré tieto predpisy porusuja ako aj vSetky osoby, ktoré nie st uvedené v zozname,
podla predchadzajiceho bodu (netyka sa 0s6b poverenych objednavatefom. Za tymto tdelom
sa  zhotovitel zavizuje zabezpecit, aby vietci jeho pracovnici, vratane pracovnikov
subdodavatelov, absolvovali v8etky prislusné skolenia a disponovali vetkymi nevyhnutnymi
certifikdtmi, osvedéeniami a povoleniami.

Objednavatel alebo nim poverena osoba mé pravo kedykolvek v priebehu vykonavania Diela v
ramci  pracovnej doby poziadat pracovnikov zhotovitela ako aj pracovnikov subdodavatelov o
absolvovanie skisky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpe¢it si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.),
ato pocas celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vetkych pripojok a instalicie meracov
a rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodavku médii ako aj dalsich sluzieb s tym stvisiacich
uhradza v celom rozsahu zhotoviter.

Cl. viIn

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
Povinnost zhotovit dielo riadne a véas spIni zhotovitel' odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel povinny
oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 3 dni vopred.
Stcasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:
8.2.1. osvedéenie o vykonanych skiigkach pouZitych materialov,
8.2.2. certifikaty, atesty a zaruéné listy pouzitych materidlov,
8.2.3. zépisy o kontrole &innosti a ¢asti diela zakrytych v priebehu jeho realizicie.
V opaénom pripade ma sa za to, Ze dielo ma vady. Absencia niektorého z tychto dokladov je
dévodom pre nezaéatie preberacieho konania.
Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vy¢istené od zvysnych
materidlov, odpadov a neéistét, ktoré st vysledkom jeho éinnosti tak, aby bolo mozné dielo riadne
prevziat a uzivat.
Ak pri preberani diela objednavatel' zisti, 7e dielo m4 vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstrinenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.
Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut prevziat predmet zmluvy z dévodu nedodrzania

akosti a §trukttiry deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnii
inak.




9.2.

9.3.

9.4.

9.5.
9.6.

9.7.

9.8.

9.9

9.10

ClLIX

VYKONOVA ZABEZPEKA
9.1. Zmluvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel do 5 dni odo diia zverejnenia tejto zmluvy
vstlade sbodom 16.7 tejto zmluvy, najneskér vSak do odovzdania staveniska podl'a bodu
7.1 tejto zmluvy, uhradi na tcet objednavatela, - aplikuje sa bod 9.6. tejto Zmluvy -
vykonovi zibezpeku pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto
zmluvy a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne pohladévka (d'alej len ,,Vykonova zabezpeka®),
a to vo vyske 5% zo zmluvnej ceny diela bez DPH uvedenej v bode 4.1 tejto zmluvy, t.j. v sume
- aplikuje sa bod 9.6. tejto Zmluvy-, (slovom:- aplikuje sa bod 9.6. tejto Zmluvy-.)
Objednévatel je opravneny pouZif Vykonovi zabezpeku alebo jej ¢ast v pripade, ak zhotovitel
porusi niektort svoju povinnost uveden v tejto zmluve alebo porusi povinnost uhradit pefiazné
zavizky, vratane zmluvnych pokit vyplyvajicich z tejto zmluvy. V pripade pouzitia Vykonovej
zabezpeky alebo jej Casti objednévatefom bude zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny
doplnit Vykonovii zabezpeku do plnej vysky, t.j. do vysky - aplikuje sa bod 9.7. tejto Zmluvy-
( slovom: - aplikuje sa bod 9.7. tejto Zmluvy- ), a to najneskér do 10 dni od doruéenia vyzvy
objednavatela na jej doplnenie.
V pripade, ak zhotovitel' nezloZi na et objednéavatel'a Vykonovii zibezpeku v lehote podla bodu
9.1 tejto zmluvy alebo ju nedoplni podla bodu 9.2 tejto zmluvy je povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvnd pokutu vsume 300,- EUR za kazdy defi omeSkania so splnenim tejto povinnosti,
maximalne do vysky 5% z Vykonovej zabezpeky.
V pripade ak zhotovitel neuhradi na iéet objednavatela Vykonovii zabezpeku podl'a bodu 9.1 tejto
zmluvy alebo ju nedoplni podFa bodu 9.2 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny od tejto zmluvy
odstipit. Odstiipenie je G¢inné diiom jeho doruéenia zhotovitelovi. Odstipenie od zmluvy nema
vplyv na narok objednavatel'a na zmluvni pokutu.
Objednavatel' sa zaviizuje vratit na ucéet zhotovitela Vykonovii zabezpeku najneskor do 30
kalendarnych dni od podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati diela podla bodu 8.1 tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je opravneny namiesto tihrady Vykonovej zibezpeky
predloZit objednéavatelovi bankovii ziruku (dalej len ,Bankova zaruka“) do 5 dni odo dia
zverejnenia tejto zmluvy v silade s bodom 16.7 tejto zmluvy, najneskér viak do odovzdania
staveniska podla bodu 7.1 tejto zmluvy, ktora bude vystavena najmenej na sumu: 32 991,46,-
EUR (slovom: tridsatdvatisicdevitstodevitdesiatjeden eur a StyridsatSest centov)
predstavujiicu 5% zmluvnej ceny diela bez DPH uvedenej v bode 4.1 tejto zmluvy aako jedina
podmienka jej ¢erpania bude stanoveni Ziadost objednavatela. Bankova ziruka musi byt
vystavend najmenej na obdobie zhotovovania diela az do podpisania Protokolu o odovzdani
a prevzati diela podla bodu 8.1 tejto zmluvy. V pripade, ak by bol zhotovitel v ome§kani so
zhotovenim diela, je povinny prediZit Bankovii zaruku o poéet dni ome&kania.
Objednévatel je opravneny cerpat z Bankovej zaruky v pripade, ak zhotovitel porusi niektoru
svoju povinnost uvedent v tejto zmluve alebo porusi povinnost uhradif pefiazné zavizky, vratane
zmluvnych pokit vyplyvajicich ztejto zmluvy. Vpripade d&erpania zBankovej ziruky
objednévatelom bude zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu povinny obnovit sumu Bankovej zaruky
do plnej wvysky, tj. do vysky 32991,46,- EUR (slovom: tridsatdvatisic-
devitstodeviifdesiatjeden eur a StyridsatSest centov), ato najneskér do 10 dni od
dorucenia vyzvy objednivatela na jej obnovenie. Obnovenie Bankovej ziruky je moZné aj
predloZenim novej bankovej zaruky, spliiujicim podmienky tohto élanku.
V pripade, ak zhotovitel nepredloZi objednavatel'ovi Bankovii zaruku v lehote podl'a bodu 9.6 tejto
zmluvy alebo ju neobnovi do pévodnej vysky podfa bodu 9.7 tejto zmluvy je povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvni pokutu v sume 300,- EUR za kazdy defi omegkania so splnenim tejto
povinnosti, maximalne do vysky 5% z Bankovej zaruky.
V pripade, ak zhotovitel nepredlozi objednavatelovi Bankovii zaruku podl'a bodu 9.6 tejto zmluvy
alebo ju neobnovi do pévodnej vysky podla bodu 9.7 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny od
tejto zmluvy odstipit. Odstipenie je G¢inné diiom jeho doruéenia zhotovitelovi. Odstipenie od
zmluvy nema vplyv na narok objednavatela na zmluvni pokutu.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitelovi neprinalezia Groky zo zadriného avykonovej
zabezpeky.

[ B 4
SANKCIE

10.1Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo

vyske:
10.1.1. 0,05% z celkovej ceny diela podla bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy deii omeskania
s plnenim svojej povinnosti dodat dielo riadne a véas,




10.1.2. 0,05% z celkovej ceny diela podl'a bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy defi omeskania, ak
nevypratal stavenisko na vlastné naklady v siilade s bodom 8.3. tejto zmluvy,

10.1.3. 0,05% z celkovej ceny diela podla bodu 4.1 tejto zmluvy za kaZdy def omeskania, ak
zhotovitel ani po pisomnej vyzve v lehote uréenej v predmetnej vyzve neodstrani vady diela,
10.1.4. 30,- eur za kazdd vadu a za kazdy den omesSkania, ak nenastipil na odstranenie
reklamacii v zaru¢nej dobe v lehote do 2 pracovnych dni alebo v dojednanej lehote.

10.2 V pripade, Ze po¢as vykondvania diela objednavatel zisti, Ze zhotovitel nedodrzal kvalitativne
parametre uréené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel' ma nirok na zmluvna
pokutu vo vyske 0,01% z celkovej ceny diela za kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuta povinnost zhotovitela vykonat dielo v stilade s touto zmluvou.

10.3 Vpripade omeskania objednavatela shradou platieb alebo vylétovania ceny za dielo, ma
zhotovitel narok na trok z omeskania vo vyske 0,05% z dlZznej sumy za kazdy den omeskania.

10.4 Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych strin na uplatnenie nahrady $kody.

Cl. X1
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

11.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené riadne v siilade s ustanovenim ¢l. II. tejto
zmluvy a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

11.2  Dielo ma vady najma ak:

11.2.1. nie je dodané v pozadovanej kvalite,

11.2.2. vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

11.2.3. st vady v dokladoch nutnych na uZivanie podl'a bodu 8.2 tejto zmluvy,

11.2.4. ma pravne vady vzmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zataZzené inymi
pravami tretich osob.

11.3  Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouZitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednévatela, ale ten na ich pouZiti
pisomne trval.

11.4  Zaru¢na lehota na dielo je 60 mesiacov a za¢ina plynat diiom protokoldrneho prevzatia diela
objednavatefom a neplynie v ¢ase, kedy objednévatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel. Zaruéna doba na technologické ¢asti diela, oknd, dvere a zasklené steny
je podla zaruky, ktort udava vyrobca.

11.5  Zéarukou zhotovitel prebera zavizok, Ze predmet diela bude poéas zdruénej lehoty sposobily na
pouZitie na dohodnuty tcel a zachovia si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.

11.6  Objednévatel sa zavizuje, Ze reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne.
Za pisomne uplatnenii reklamaciu sa povazuje aj reklamécia podana elektronicky (emailom)
a zaroveii listovou zasielkou.

1.7  Za skryté vady zodpoveda zhotovitel polas ziruénej doby odo diia odovzdania diela
objednévatefovi. Skryté vady s tie, ktoré objednévatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati
diela a ktoré sa vyskytni v zaruénej lehote. Tieto vady je objednavatel povinny reklamovat
u zhotovitel'a bezodkladne po ich zisteni podfa bodu 10.6. tejto zmluvy.

11.8  Zhotovitel sa zavizuje zacat s odstrafiovanim vad diela do 3 pracovnych dni od prijatia pisomnej
reklamécie podla bodu 10.6. tejto zmluvy a vady odstranit v ¢o najkratiom ¢ase, ktorého dizku
dohodnii zmluvné strany pisomne.

11.9  Havarijné stavy zhotovitel je povinny odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatelom.

11.10 Ak zhotovitel neodstrani vady diela v dohodnutej lehote, objednavatel mé pravo zabezpeéit ich
odstranenie na naklady zhotovitela.

1.1V pripade, ak z dévodu vady diela vznikne naviac praca na diele, zhotovitel sa zavizuje uhradit
objednavatelfovi nihradu Skody vplnej vySke ceny vzniknutej naviac prace vsilade s
ustanoveniami bodu 4.8 a ostatnych prislusnych bodov tejto zmluvy.

Cl. XI1
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
12.1 Zhotovitel zodpovedd za vSetky S$kody, ktoré vznikni objednavatefovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajtcich z tejto zmluvy.
12.2  Vpripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy ktoroukolvek
zmluvnou stranou, ma druha strana narok na thradu vzniknutej $kody.
12.3  Zhotovitel zodpoveda za $kody, ktoré spésobia jeho pracovnici na majetku objednéavatela.



Cl. X111
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO $KODY

13.1 Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechidza na objednavatela protokolarnym odovzdanim

13.2
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14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

predmetu zmluvy objednavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny.
Nebezpecenstvo §kody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela
znasa zhotovitel aZ do éasu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

ClL. X1V
ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méZe opravnena strana
od zmluvy odstipit pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu,
najneskér viak do 10 dnf potom, ako sa o jej poruSeni dozvedela.
Objednévatel méze od zmluvy odstpit aj v tychto pripadoch:

14.2.1  zhotovitel do 7 dni od prevzatia staveniska neza¢ne s realiziciou pric,

14.2.2 zdbvodu meskania, ak je vaZne ohrozeny termin ukonéenia predmetu plnenia
zmluvy,

14.2.3 zdovodu opustenia staveniska zhotovitefom na dobu dlhgiu ako 7 dni, nedodrzanie
kvality prac a materialov, podvodu, neschopnosti a pod.,

14.2.4 ak sa situécia zhotovitel'a zmenila do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky
ktoré poniika, nie st adekvatne vzhladom na povahu a délezitost prac a dodavok
podla tejto  zmluvy,

14.2.5 zd6vodu porusenia podmienok a podkladov sitaze zhotovitefom, do ktorej
zhotovitel predlozil stitaznti ponuku a ktort objednavatel prijal,

14.2.6 dielo je zhotovitefom vykonivané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda
poZziadavkim stanovenym zmluvou alebo prislusSnym normam a pravnym
predpisom,

14.2.7 zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoénej lehote
poskytnutej objednévatelom,

14.2.8 zdévodu porusenia povinnosti stanovenej v bode 7.3 tejto zmluvy,

14.2.9 bez predchéadzajiceho pisomného siihlasu objednéavatela prevedie prava a zavizky
vyplyvajice z tejto zmluvy na tretie osoby,

14.2.10 zhotovitel stratil akékolvek oprévnenie na vykon podnikatelskej é&innosti
nevyhnutnej na riadne a véasné zhotovenie diela v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi,

14.2.11 zhotovitel si nesplni oznamovaciu povinnost ohfadne subdodavok,

14.2.12 ak sa ktorékol'vek vyhlasenie alebo ubezpecenie zhotovitel'a uvedené v tejto zmluve
ukaze ako nepravdivé alebo nesprévne.

V pripade, ak déjde k odsttipeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objednévatela, objednavater je
opravneny fakturovat zhotovitefovi zmluvna pokutu vo vyske 10 % z dohodnutej ceny diela
uvedeného v bode 4.1 tejto zmluvy.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanik4 ditom doruéenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane, ak nie je v odstiipeni uréena neskorgia Géinnost odstiipenia.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov na
nihradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a nirokov
vyplyvajticich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela,
ktoré bolo do odstiipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:

14.6.1. Last diela zhotoveného do odstiipenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatela,
14.6.2. prace realizované ku diu odstipenia od zmluvy sa vyuétuji podlfa zmluvnych cien
v preukézatefnom rozsahu,

14.6.3. prace vykonané do odstiipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel faktirou, ktora bude mat
naleZitosti danového dokladu do 14 dni od odstiipenia od zmluvy.

V pripade predé¢asného ukonéenia zmluvy zhotovitel je povinny najneskér do 5 pracovnych dni
odo dia Géinnosti odstiipenia protokolarne odovzdat objednévatelovi vietky veci a doklady
prevzaté od neho za Géelom zhotovenia diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady
tykajice sa dovtedy zhotovenych dasti diela.

V pripade zaniku zmluvy zhotovitel bezodkladne, najneskér vak do 5 pracovnych dni opusti
stavenisko, odstrani zariadenie staveniska a stavenisko vylisti od odpadov a neéistét, ktoré
vznikli jeho éinnostou.
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Cl. XV
PRAVNY PORIADOK RIESENIE SPOROV

Na vzfahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené
sa vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zikonnika a ostatnych vseobecne zéviznych
pravnych predpisov platnych v SR.

Zmluvné strany sa vzmysle § 3 zékona ¢.244/2002 Z. 7. o rozhodcovskom konani v zneni
neskorsich predpisov dohodli, e vietky majetkové spory, akykolvek spor, nirok alebo rozpor
vzniknuty z tejto Zmluvy alebo v stvislosti s nou (vratane vietkych otazok tykajicich sa jej
existencie, platnosti alebo ukonc¢enia) ktoré vznikni z tejto Zmluvy o dielo (a jej pripadnych
zmien ¢& doplnkov), vratane sporov o Jej platnost, vyklad alebo zruSenie, vratane akychkolvek
narokov z nej vyplyvajicich alebo s fiou savisiacich, vratane naroku na nahradu sposobenej
ujmy alebo skody, buda predloZené na rozhodnutie Rozhodcovskému sadu  Stileho
rozhodcovského siidu pri Slovenskej arbitraznej komore, s.r.o. podfa Rokovacieho poriadku
tohto Staleho rozhodcovského stidu (dalej len ,Rozhodcovsky sid“). Rozhodcovské konanie
bude prebiehat podla vnutornych predpisov rozhodcovského sidu, t.j. podla jeho Statiitu a
Rokovacieho poriadku, a bude vedené jednym rozhodcom, ustanovenym podla vniitornych
predpisov rozhodcovského sidu, priom strany sa podrobia rozhodcovskému konaniu a
rozhodnutiu rozhodcovského stidu a jeho rozhodnutie bude pre strany zavazné. Zmluvné strany
sa zaroveni dohodli, Ze vylucujd preskiimanie rozhodcovského rozhodnutia inym rozhodcom a
vyluéujd aj podanie Zaloby podra § 40 ods. 1 pism. h/ zdk.¢.244/2002 o rozhodcovskom konani
/z dévodov, pre ktoré mozno Fadat obnovu konania/, a to pri vsetkych rozhodcovskych
rozsudkoch Rozhodcovského siidu tykajtcich sa ich vzajomnych sporov.

CL. XVI
ZAVERECNE USTANOVENIA
Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajiice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené
sa vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zikonnika a ostatnych vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov platnych v SR,

Z.z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v platnom zneni.

Zmeny a doplnky zmluvy mozno uskuto¢nif len pisomne po predchéadzajicej dohode oboch
zmluvnych stran, inak je zmena & doplnenie neplatné.

Zhotovitel sa zavizuje v pripade poZiadavky vikonu kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s
predmetom zmluvy kedykol'vek opravnenymi osobami im poskytniit vetku potrebni sti¢innost.,
Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste sl najmi:

16.4.1. prislu$né ministerstvo, Najvyssi kontrolny tirad SR, prislusna sprava finanénej kontroly,
Certifikatny orgén, Organ auditu, Riadiaci organ, Sprostredkovatel'sky organ pod riadiacim
organom, Urad pre verejné obstaravanie, Urad vladneho auditu, Narodn4 kriminalna agenttira,
Protimonopolny tirad, Urad boja proti korupcii a nimi poverené osoby,

16.4.2. splnomocnenf zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

16.4.3. osoby prizvané vysgie uvedenymi organmi v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi
SR a ES.

Zhotovitel berie na vedomie ustanovenie zikona o verejnom obstaravani a to hlavne § 11, kedy
kupujiici mé4 zédkaz uzavriet zmluvu s predévajticim, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo

Slovenskej republiky. Registrujiicim orgdnom pre celé tizemie Slovenskej republiky je Okresny
std Zilina. Dalej zhotovitel' berie na vedomie, Ze svoj zapis do registra partnerov verejného
sektora musi byt platny poéas celej doby trvania tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri st uréené pre objednévatela a jeden
pre zhotovitela.
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