ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie diela

+REKONSTRUKCIA SPEVNENYCH PLOCH HLAVNEHO NAMESTIA V MARTOVCIACH*
uzavretd v silade s § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni

CL1

ZMLUVNE STRANY
1.1. Objednavatel’:
Nazov: Obec Martovce
Sidlo: Obec Martovce ¢.14, 947 01 Hurbanovo |
Zastpeny: Ing. Istvan Keszeg, starosta
1ICO: 00306568
Telefon: +421 357684 110
E-mail: martovee@pnet.sk, ocu@martovece.sk
Bankové spojenie : PRIMA Banka a.s.
Cislo uétu / IBAN : SK29 5600 0000 0038 0402 8002

/d’alej len ,,objednavatel™/
1.2. Zhotovitel’:
Nazov: TOPSTAV E&A s.r.o.
Sidlo : 946 33 Modrany 50
Statutarny organ: Anton Edes
Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy: Anton Edes
ICO: 46528741
DIC: 2023407122
IC DPH :
Bankové spojenie:
Cislo G&tu / IBAN:
Telefon, fax : 0905816371
E-mail : info@ topstavea.eu
Udaj o zapise v obchodnom alebo inom registri :

/d’alej len ,,zhotovitel*/

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (d’alej len ,,zmluva®) je vysledok obstaravania v zmysle
zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,zédkon o verejnom obstaravani) na predmet obstaravania
»Rekonstrukcia spevnenych pléch hlavného namestia v Martovciach,,.
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Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby Rekon$trukcia spevnenych ploch hlavného nimestia
v Martovciach ,, vsilade s ocenenym vykazom vymer zo dia 16.08.2019 vypracovanym
zhotovitelom v ramci verejného obstaravania na dielo. Zhotovitelom oceneny vykaz vymer tvori
neoddelitel'ni sicast’ tejto zmluvy ako priloha &.1.

Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuji svoju vélu dohodntf podmienky a
spdsob realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ pre objednavatela dielo uvedené v bode 2.1. tohto ¢lanku, ktoré
bude zhotovené vrozsahu avsilade socenenym vykazom vymer, podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, v pozadovanych kvalitativnych podmienkach a v zmysle platnych
STN i vsulade s poziadavkami objednavatel'a ariadne a véas zhotovené dielo odovzdaf
objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.
Objedndvatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v siilade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit' zan
dohodnutu cenu podra platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, e st mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a disponuje s takymi kapacitami

a odbornymi znalost'ami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

€L 1
KVALITA PREDMETU ZMLUVY
Dielo musi byt' zhotovené v sulade s podmienkami uvedenymi v &l. I1. tejto zmluvy, nesmie mat’
ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo sposobujuce rychlejsie
opotrebenie diela.
Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté préce je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac

od zahdjenia po ukon¢enie diela dokumentmi (napr.):

doklady o odovzdani a preberani rozhodujucich dodavok,

zaruéné listy, atesty vyrobkov, certifikaty,

doklady o odstraneni vad a nedorobkov,

protokol o vykonani komplexnych skusok,

zapisom o odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel' ru¢i za skutognost, Ze zabudované materialy adodavky diela su prvej akosti

a vyhovuju platnym norméam a predpisom.

IV.
CENA DIELA
Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximalnej cene diela, ktora je stanovena v zmysle

zakona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR
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€.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon o cenach vzneni neskorSich predpisov, za

dohodnutych podmienok vo vyske:

Cena bez DPH 13 209,08 EUR
DPH 20 % 2 641,82 EUR
Cena celkom spolus DPH 15 850,90 EUR

Slovom: pit'nast’tisicosemstopit’desiat EUR a deviit'desiat eurocentov

Objednévatel si vyhradzuje pravo pred zacatim prac ako aj v priebehu realizicie diela upravit
rozsah vykonanych prac v zavislosti od svojich finanénych mozZnosti.

Zhotovitel' berie na vedomie a su¢asne sthlasi v plnom rozsahu a bez vyhrad, Ze v pripade, ak
ddjde k zmene v rozsahu vykonanych prac podl'a bodu 4.2 tohto &lanku, cena diela uvedena
v bode 4.1 tohto ¢lanku bude upravena v zavislosti od prisluinej zmeny rozsahu vykonanych
prac a objednavatel’ bude povinny zaplatit’ cenu diela po vykonanej tiprave.

Cena diela, dohodnuta medzi oboma zmluvnymi stranami je kone&nd, zahffia vietky vykdzané
a ocenené prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalsie stvisiace prace
zhotovitel'a, ktoré budu potrebné ¢i uz pri realizacii alebo potrebné k prevzatiu a kolaudécii diela
a jeho odovzdaniu do uzivania. V cene si zahrnuté aj naklady na odvoz stavebného odpadu,
naklady za uZivanie verejného priestranstva a naklady na vietky potrebné povolenia k uzivaniu
verejnych ploch - tieto zabezpeéuje zhotovitel’.

Ak zhotovitel’ neocenil niektorii polozku vo vykaze vymer, alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Zze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbéch a cenach ostatnych
poloziek ponukovej ceny zhotovitel'a a preto nema narok na uhradu v pripade, Ze neocenena
polozka, ako aj zmenené mnozstvo polozky boli pouzité na vykonanie diela zavinenim
zhotovitel’a.

Bez pisomného sthlasu objednavatel’a a projektanta nemézu byt pre realizaciu diela pouZité iné
materialy a zariadenia oproti dokumentacii stavebnych préac. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri
realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovavania zniame, Ze je
Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel’ sa nemoze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvy3enie ceny diela v pripadoch:
4.7.1. vlastnych chyb,

4.7.2. nepochopenia zadania,

4.7.3. nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

4.7.4. zvy3enia cien dodavok a prac pre dielo.

Zhotovitel' nesmie zrealizovat’ pripadné naviac prace bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu

objednavatela a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve na tieto prace naviac. V pripade, ak
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zhotovitel’ vykona naviac prace bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednavatel’a, nema
narok na zaplatenie za takto vykonané prace. V tejto savislosti zhotovitel’ berie na vedomie, Ze
zmena zmluvy poéas jej trvania a uzatvaranie dodatkov ku zmluve podliehaju ustanoveniam §

18 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

v platnom zneni.

CLV

CAS PLNENIA
Lehota dodania diela: do 3 mesiacov od protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska.
DodrZiavanie terminu podla bodu 5.1. zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolupdsobenim objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve.
Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela désledkom &oho je predizenie asu
plnenia podl'a bodu 5.1. tejto zmluvy.
V pripade prerusenia prac z dévodu na strane objednavatel’a alebo z dévodu tzv. vysse] moci,
zmluvné strany si dohodnt novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pri¢om prediZenie lehoty
plnenia bude primerané dobe, na ktoru treba vykonanie prac prerusit. Novy termin dokon&enia
predmetu zmluvy v tomto pripade sa vykona uzatvorenim dodatku k tejto zmluve.
Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo Jeho uceleni ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym

terminom, zaviizuje sa objednévatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom poniiknutom termine.

ClL. VI
PLATOBNE PODMIENKY

Preddavok na realizaciu stavby sa neposkytuje.
Zhotovitelovi prislicha thrada len za skuto¢ne vykonané prace a doddvky. Fakturacia bude
prebiehat’ v sulade s podmienkami Programu rozvoja vidieka 2014-2020/ LEADER .
Splatnost’ faktur je 60 dni od doruéenia faktary v pripade, ze faktira neméa vecné a formélne
nedostatky. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ prislusné néleZitosti, objednavatel ju vrati
na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti zagne plynat’ ditom nasledujicim po dni doruéenia opravenej faktury
objednavatelovi.
Podkladom pre fakturaciu bude stavebnym dozorom potvrdeny stpis skutoéne vykonanych prac
a dodavok. Stavebny dozor potvrdi supis az po predloZeni certifikitov a protokolov o kvalite
zabudovavanych konstrukcii a materialov. Objednavatel' si vyhradzuje pravo odmietnut
potvrdenie uvedeného stipisu z dévodu nedodrzania akosti a Struktury deklarovanej pri podpise

tejto zmluvy, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.
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Zhotovitel zostavi stipis, v ktorom price a dodavky oceni podl’a poloZiek uvedenych vo vykaze
vymer. Supis vykonanych prac a dodavok skontroluje a nasledne sa k tomu vyjadri do 3
pracovnych dni povereny zastupca objednavatela — Ing. Istvan Keszeg ako stavebny dozor
objednavatel'a. Ak stipis ma vady, bude vrateny zhotovitelovi na prepracovanie. Objednavatel
si vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované a pisomne odsthlasené prace a dodavky.
Jednotlivé faktiry vyhotovi zhotovitel v sulade s platnou legislativou - zakon &. 222/2004 Z.z.
o dani zpridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a predlozi objednavatelovi v 4
originalnych vytlatkoch, ktoré budu obsahovat’ minimalne: oznadenie povinnej a opravnene;
osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC, &islo tejto zmluvy o dielo, ¢éislo zmluvy o poskytnuti dotacie,
Cislo faktury, defi odoslania a dei splatnosti faktury, oznagenie pefiazného Gstavu a &islo Gétu,
na ktory sa méa platit’, fakturovanii sumu bez DPH, DPH a celkovi sumu s DPH, oznadenie diela,
peciatka a podpis opravnenej osoby.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zadrzat' 10% zceny diela (kolauda¢nii ratu) do doby
odstranenia vad a nedorobkov zistenych a spisanych pri odovzdivacom a preberacom konani.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zapogitat’ vodi vystavenej faktire vietky zmluvné pokuty,

ktoré zhotovitel'ovi vznikni pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

CL VIl
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ protokolarne odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do 5 pracovnych dni po podpise
a u¢innosti tejto zmluvy a zhotovitel’ je povinny v uvedenej lehote stavenisko prevziat’. Tuto
skuto¢nost’ zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za podstatné

porudenie tejto zmluvy.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a

Odovzda pri preberani staveniska vietky potrebné rozhodnutia prislugnych organov potrebné na
zhotovenie diela, ktorym je povolenie vydané prislusnym stavebnym tradom.

Odovzda zhotovitel'ovi dve vyhotovenia stavebnych vykresov.

Prostrednictvom svojich oprdvnenych os6b zaznamendva a potvrdzuje preberanie vykonanych
prac v stavebnom denniku.

Je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, ze
zhotovitel’ poruduje svoje povinnosti ma pravo Ziadat', aby zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté
vadnym zhotovovanim diela adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel

v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam
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objednavatela povaZuje sa to za podstatné poruenie zmluvy a objednavatel’ je opravneny
odstuapit’ od tejto zmluvy.
Objednavatel’ uréi stavebny dozor s preukazatelnou odbornou kvalifikaciou, ktory bude

kontrolovat’ realizaciu stavebnych prac a odsuhlasovat vykonané prace evidované v stavebnom

denniku.

Povinnosti zhotovitel'a

Zastupca zhotovitel'a—Anton Edes — stavbyveduci je povinny viest stavebny dennik, do ktorého
bude zapisovat’ vietky skuto¢nosti rozhodujiice pre zhotovenie diela a predkladat’ stavebny
dennik stavebnému dozorcovi objednavatel'a denne. K zapisom zastupcu objednavatel'a sa ma
vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa mé za to, 7e s obsahom zapisu suhlasi. Zhotovitel’ uréi
stavbyvediceho s preukazatelnou odbornou kvalifikaciou, ktory bude organizovat, riadit’,
koordinovat’ a zodpovedat’ za stavebné prace a iné &innosti ako aj zodpovedat’ za realizované
prace a dodavky na stavenisku.

Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel’a, jeho pokynmi, zépismi,
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov 3tatnej spravy.

Zhotovitel’ je v sulade s ust. § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto&ného odkladu
upozornit’ na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objedndvatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit' pri
vynaloZeni odbornej sposobilosti.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatel'ovi.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel znaga
nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych oséb
v priestore staveniska a vykona také bezpe&nostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu oséb
v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpeci vo svojej réZii pracovnikov osobnymi
ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maji prislusni kvalifikiciu na
vykonanie tychto prac.

Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a &istotu v mieste a pocas vykonavania diela a je povinny
v priebehu vystavby odstrafiovat’ na vlastné naklady odpady a necistoty, ktoré st vysledkom
jeho &innosti.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpe&ované zhotovitelom musia byt dokladované

certifikdtmi v zmysle zdkona ¢.264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a
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posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov a
tie materialy, ktoré tieto doklady nebudii mat’, resp. nebudu zodpovedat' zmluve a pozadovanym
skiskam, musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu
vzniknuté Skody znasa zhotovitel’.

Zhotovitel' vykonéva &innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost, pricom
reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné v SR, najmi
stavebny zakon, zdkon o BOZP, vyhladku o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych a montaznych pracach, zdkon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani
s odpadmi, zakon o ovzdusi, zakon o vodach, zdkon o poziarnej ochrane, Slovenské
technické normy, zékon €. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o zmenach
a doplneni niektorych zékonov, Vieobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je
povinny preukézatelne poucit’ vietkych zamestnancov pracujcich na stavbe o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci.

Zhotovitel’ bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a
vo vlastnej rézii zabezpecovat’ vykon pracovnikov v zmysle nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkich na stavenisko a suvisiacich
predpisov. Mena pracovnikov oznami pri odovzdani staveniska a zapise ho do stavebného
dennika a ziroven odovzda doklad opraviujiici uvedeného zamestnanca alebo zmluvne
dohodnutii osobu na vykonévanie jednotlivych innosti.

Kvalita prac a dodavok musi byt realizovand v zmysle platnych legislativnych noriem
tykajucich sa predmetu diela. Stavebné zabudované prvky musia byt dodané podl'a vykazu
vymer — Priloha €. 1 tejto zmluvy a musia byt’ dodrzané vsetky pozadované parametre prvkov,
platnych STN, (EN), technologickych postupov, vieobecne zéviznych technickych poziadaviek
na stavbu a platnych pravnych noriem.

VSetky materidly pouZité v procese realizacie diela musia byt platne certifikované resp. musia
byt' v salade s prislusnymi pravnymi predpismi upravujicimi certifikiciu a preukazovanie
zhody vyrobkov.

Prace na predmete zmluvy musia spiﬁat’ podmienky stanovené vo Vseobecnych technickych
podmienkach stavebnych prac schvalenych Ministerstvom vystavby a verejnych prac SR,
garantovanych Zvidzom stavebnych podnikatel'ov a vydanych v roku 2007.

Zhotovitel’ v pripade staveniska bude postupovat’ v silade s ustanovenim zikona &. 50/1976 Zb.
0 izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorich predpisov — (stavebny zakon)
a ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
vseobecnych technickych poziadavkich na vystavbu ao vieobecnych technickych
poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a
nariadenim vlady ¢.  396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych

poziadavkach na stavenisko.
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Zhotovitel’ bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a
vo vlastnej rézii zabezpecovat’ vykon (funkciu) revizneho technika na odborné prehliadky a
odborné skusky vyhradeného technického zariadenia elektrického podra §24 vyhlasky
508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia. Meno
technika oznami pri odovzdani staveniska a zapise ho do stavebného dennika a zaroven odovzda
doklad opréaviiujici uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnut osobu na vykonavanie
tejto Einnosti.

Odborné skusky a revizie vyhradenych zariadeni budd vykondvané reviznymi technikmi
Zhotovitel'a v silade s prislusnym technologickym postupom a platnou legislativou. Naklady
na vykony reviznych  technikov znasa Zhotovitel’ Zhotovitel' je povinny k vykonaniu
odbornych skusok a revizii predlozit dokumentéciu v zmysle platnych predpisov a poziadaviek
revizneho technika. Suéastou predkladanej dokumenticie bude vzdy realiza¢ny projekt so
zakreslenymi zmenami a odchylkami.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykondvat' Zivnost v sulade s ¢l. I1. tejto zmluvy.
Zhotovitel je opravneny zabezpegit’ ¢ast’ realizicie Diela prostrednictvom tych subdodavatel'ov,
ktori st uvedeni v Prilohe &. 2 Zmluvy - Zoznam subdodivatelov a zirovei: o ktorych
v ponuke alebo najneskér v lehote stdinnosti podla § 55 ZVO zhotovitel' preukazal, 7e
subdodavatelia uvedeni v Zozname subdodavatelov Spiﬁajﬁ povinnost’ zapisu do registra
partnerov verejného sektora ak zékon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje.

Za zabezpeCenie stavebnych pric prostrednictvom subdodavatefov ma Zhotovitel
zodpovednost', akoby prace vykonaval sam.

Zhotovitel' je opravneny zabezpelit' cCast’ realizicie Diela prostrednictvom  inych
subdodavatel'ov ako podl'a bodu 7.3.18 Zmluvy iba s vopred danym pisomnym sthlasom
objednavatela na zaklade Ziadosti zhotovitela. Ziadost zhotovitela o udelenie sthlasu s
pouzitim nového subdodavatel'a musi obsahovat najma:

7.3.20.1. identifikiciu subdodavatela (obchodné meno, ICO, a sidlo, osoba opravnena konat za
subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia),

7.3.20.2. Specifikaciu plnenia, ktoré ma v ramci realizacie Diela vykonavat’ s vyzna¢enym rozpo&tovych
poloziek (prilohy Vykaz vymer Zmluvy), ktoré maji byt tymto subdodavatelom dodané,

7.3.20.3 potvrdenie o opravnenosti subdodavatel’a poskytovat’ predmetné plnenia,

7.3.20.4. preukazanie splnenia povinnosti zapisu do registra partnerov verejného sektora ak zakon pre

takéhoto subdodavatel'a tento zapis vyZaduje.
Objednavatel’ je opravneny podla vlastného uvazenia, aj bez uvedenia dévodu, odmietnut’
udelit’ sahlas podla bodu 7.3.20 Zmluvy. Do dorucenia pisomného sthlasu objednavatela

zhotovitelovi sa ma za to, 7e objednavatel' zhotovitelovi tento sthlas neudelil. Vietci



7322,

71.3.23.

7.3.24.

1.3.25.

subdodavatelia zhotovitel'a, ktori sa podiel'aju na plneni zmluvy pocas trvania Zmluvy musia
spinat’ podmienky podl'a § 41. ods. 1 pism. b) zékona o verejnom obstaravani, t.j. ma opravnenie
uskutoiiovat’ stavebné prace, ktoré sii predmetom plnenia tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny
na vyzvanie objednavatel'a do 5 (piatich) pracovnych dni preukazat’ splnenie podmienok podra
predchadzajucej vety dokladmi v sulade so zakonom o verejnom obstaravani, ak objednavatel’
neurcil vo vyzve dlh3iu lehotu.

Zhotovitel' v predmetnej prilohe zmluvy uvedie daje o vietkych znamych subdodavateloch,
lidaje o osobe oprévnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu a ddtum narodenia a to najneskér v Sase uzavretia tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny oznamit’ objednavatel'ovi akiikol'vek zmenu tdajov o subdodévateloch.
Za omeSkanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel' povinny zaplatit® objednavatelovi
zmluvna pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy defi omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak si zhotovitel' neplni svoje finanéné povinnosti voci
subdodéavatel'om, t. j. nevykonéva thrady jednotlivych faktar za prace a dodavky, ktoré pre neho
realizujii subdodavatelia, objednavatel’ poskytne zhotovitelovi primerani lehotu na vykonanie
napravy, v ktorej moze zhotovitel' namietat’, ze voéi subdodavatel'ovi nema Ziadne pozdiZnosti.
Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednéavatel opravneny zadrzat’ vyplatu &iastkovych
faktar (resp. zavere¢nu fakturu), vystavenych zhotovitel'om az do &asu, kedy nebudi zavizky
zhotovitel'a vo¢i subdodavatel'om splatné. Pocas doby zadrzania podla tohto odseku zmluvy nie
Je objednavatel’ v omeskani so zaplatenim svojich pefiaznych zavizkov vogi zhotovitelovi a
zhotovitel'ovi nevznikne narok na Ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial' neddjde zo
strany zhotovitela v lehote poskytnutej objednavatelom k uspokojeniu subdodavatel'skych
narokov vo¢i zhotovitel'ovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednavatel'ovi pisomne
preukazané alebo nebude objednavatelovi preukdzané, ze zhotovitel neméa voéi
subdodavatelovi Ziadne zavizky, je objednavatel’ opravneny  uspokojit’ narok
subdodavatela voci zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich zaviizkov vo&i zhotovitel'ovi
z tejto zmluvy do vysky pohladavky subdodévatela, ktord objednavatel’ uspokojil, s &m
zhotovitel’ vyslovuje svoj suhlas. Narok zhotovitel'a na thradu ceny diela do vysky
uhrady vykonanej objednavatelom priamo subdodavatelovi, zanikd diiom tejto Ghrady
objednavatel'om subdodéavatel'ovi zhotovitel'a.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie
prehliadol a overil si vietky s tym sivisiace dostupné informacie v takej miere, Ze je plne
oboznameny s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a
moznostami pristupu na stavenisko, ako aj s potrebou vietkych prav potrebnych pre realizaciu
diela. Zhotovitel' od Objednévatel'a v tejto suvislosti nepozaduje, ani po prevzati staveniska

poZadovat’ nebude, Ziadne dal3ie plnenie.



7.3.26.
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1.3.28.

7.3.29.

1.3:30,

T.3.31.

1332,

1.3.33,

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat’ obsah stavebného dennika. Za tymto ucelom
zodpovedny zistupca zhotovitel'a je povinny predlozit’ stavebnému dozoru denny ziznam
vykonanych prac, najneskdr nasledujiici defi na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku
vyznaci svoj sthlas pripadne nesthlas s obsahom denného zaznamu a to s uvedenim dévodov
nesuhlasu. Ak tak neurobi najneskér do 3 pracovnych dni odo dha predloZenia zidznamu
zhotovitefom ma sa za to, 7e s obsahom zaznamu sthlasi.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie odovzdat’ objednavatel'ovi fotokopie dokladov o odborne;
sposobilosti vietkych os6b, ktory budi vykonéavat’ dielo.

Zhotovitel’ bude informovat’ objednavatel’a o stave rozpracovanosti diela (odstrafiovacich prac)
na pravidelnych kontrolnych dioch, ktoré bude organizovat’ podl'a poziadavky objednavatela.
Kontrolny defi sa bude konat’ v termine uréenom dohodou stran, najneskor do 5 dni od obdrzania
Ziadosti objednavatel'a zhotovitel'om.

Stavebny dozor je opravneny dat pracovnikom zhotovitela pokyn prerudit pracu, ak
zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozeni bezpeénost
uskuto¢niovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané v
poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody. Objednévatel alebo stavebny dozor ma plné
pravo namietat’ a Ziadat' zhotovitel'a, aby ihned’ odvolal zo stavby kazdého pracovnika, ktorého
zhotovitel’ zabezpetil a ktory sa, podl'a ich nazoru, nespravne sprava alebo je nezodpovedny, ¢i
nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého pritomnost’ na stavbe
Je z inych dévodov, podl'a mienky objednavatela alebo stavebného dozoru, neziadica.
Zhotovitel' sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budu nosit’ obledenie zretel'ne oznadené firemnou
znackou tak, aby mal objednavatel a stavebny dozor prehl'ad o P'ud'och pohybujtcich sa v rimci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznaéeného pracovnika ma zastupca objednavatela pravo
vykazat' zo stavby.

Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpegit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodévatel'ov,
bez suhlasu objednévatela nepohybovali alebo sa nezdriavali na castiach staveniska, ktoré
bezprostredne nesiivisia s vykonom prac na Diele.

Zhotovitel' sa zavizuje vykézat zo staveniska vietky osoby, ktoré¢ odmietaji dodrziavat
podmienky ustanovené vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi na useku bezpeénosti a
ochrany zdravia pri préci, ochrany pred poziarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia alebo
osoby, ktoré tieto predpisy porusuji ako aj vietky osoby, ktoré nie st uvedené v zozname,
podla predchadzajiiceho bodu (netyka sa oséb poverenych objednavatel'om. Za tymto G¢elom
sa zhotovitel' zavizuje zabezpecit, aby vsetci jeho pracovnici, vratane pracovnikov
subdodavatel'ov, absolvovali vietky prisluiné skolenia a disponovali vSetkymi nevyhnutnymi
certifikatmi, osved¢eniami a povoleniami.

Objednavatel alebo nim poverena osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykonéavania Diela v

ramei  pracovnej doby poziadat’ pracovnikov zhotovitela ako aj pracovnikov subdodavatel'ov



0 absolvovanie skisky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp.
psychotropnej latky. V pripade pozitivneho vysledku uvedenych skigok sa zhotovitel’ zavizuje
s okamZitou Gc¢innost'ou odvolat’ z prac na dodavke stavebnych prac previnilého pracovnika
zhotovitel'a alebo subdodavatel'a; pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze odmietnutie
vykonania skisky pracovnikom zhotovitela  alebo subdodavatela méa pre ucely tejto

Zmluvy rovnaké G¢inky ako pozitivny vysledok skusky.

7.3.34. Zhotovitel sa zavizuje zabezpecit' si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.),

8.1

8.2

8.3

8.4

85

9.1

a to pocas celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vietkych pripojok a intaldcie meracov
a rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodavku médii ako aj d’al$ich sluzieb s tym sivisiacich

uhradza v celom rozsahu zhotovitel’.

ClL. VIl

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
Povinnost’ zhotovit' dielo riadne a véas splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zéklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit’ objednavatel'ovi pisomne najmene;j 3 dni vopred.
Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatel'ovi doklady:
8.2.1. osvedcenie o vykonanych skaskach pouzitych materialov,
8.2.2. certifikaty, atesty a zaru¢né listy pouZitych materidlov,
8.2.3. zapisy o kontrole ¢innosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizécie.
V opacnom pripade ma sa za to, Ze dielo ma vady. Absencia niektorého z tychto dokladov je
dévodom pre nezacatie preberacieho konania.
Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vycistené od zvysnych
materidlov, odpadov a necistét, ktoré st vysledkom jeho &innosti tak, aby bolo mozné dielo riadne
prevziat’ a uzivat’
Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, Ze diclo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitel'om zapis o zistenych vadéch, sposobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad.
Objednévatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevziat predmet zmluvy z dovodu nedodrzania

akosti a Struktury deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokial’ sa zmluvné strany nedohodni

inak.

CLIX
SANKCIE
Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo

vyske:



9.2

9.3

9.4

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

9.1.1. 0,05% z celkovej ceny diela podl'a bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy deit omeskania
s plnenim svojej povinnosti dodat’ dielo riadne a véas,
9.1.2. 0,05% z celkovej ceny diela podl'a bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy defi omeskania,
ak nevypratal stavenisko na vlastné naklady v sulade s bodom 8.3. tejto zmluvy,
9.1.3. 0,05% z celkovej ceny diela podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy za kazdy den omeskania,
ak zhotovitel’ ani po pisomnej vyzve v lehote urCenej v predmetnej vyzve neodstrani vady
diela,
9.1.4. 30,- eur za kazdi vadu a za kazdy deii omeskania, ak nenastipil na odstranenie
reklamacii v zéruénej dobe v lehote do 2 pracovnych dni alebo v dojednane;j lehote.
V pripade, Ze pocas vykonévania diela objednavatel zisti, ¥e zhotovitel' nedodral kvalitativne
parametre urCené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel’ ma narok na zmluvna
pokutu vo vyske 0,01% z celkovej ceny diela za kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuta povinnost zhotovitel'a vykonat dielo v salade s touto zmluvou.
V pripade omeskania objednévatela s tthradou platieb alebo vyu€tovania ceny za dielo, ma
zhotovitel’ narok na rok z omeskania vo vyske 0,05% z dlZnej sumy za kazdy defi omeskania.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych stran na uplatnenie nahrady $kody.

CLX

ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené riadne v stilade s ustanovenim &L. 1. tejto
zmluvy a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Dielo ma vady najmi ak:
10.2.1. nie je dodané v pozadovanej kvalite,
10.2.2. vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
10.2.3. st vady v dokladoch nutnych na uzivanie podla bodu 8.2 tejto zmluvy,
10.2.4. ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zékonnika alebo Je dielo zat'azené inymi
pravami tretich osdb.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatel'a a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol
zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatel’a, ale ten na ich pouziti
pisomne trval.
Zaru¢na lehota na dielo je 60 mesiacov a zac¢ina plynut’ ditom protokolarneho prevzatia diela
objednévatel'om a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel. Zaruéna doba na technologické ¢asti diela, okna, dvere a zasklené steny
je podl'a zaruky, ktort udava vyrobca.
Zarukou zhotovitel prebera zavizok, e predmet diela bude pocas zarucnej lehoty spdsobily na

pouzitie na dohodnuty tcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ase svojej Zivotnosti.



10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

11.1

11.2

11.3

12.1

122

Objedndvatel sa zavizuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne.
Za pisomne uplatnenti reklamaciu sa povazuje aj reklamécia podana elektronicky (emailom)
a zaroven listovou zasielkou.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel pocas zaruénej doby odo dita odovzdania diela
objednavatel'ovi. Skryté vady st tie, ktoré objednavatel’ nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati
diela a ktoré sa vyskytni v zaruénej lehote. Tieto vady je objednavatel’ povinny reklamovat’
u zhotovitel'a bezodkladne po ich zisteni podl'a bodu 10.6. tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zaviizuje zaCat' s odstraiiovanim vad diela do 3 pracovnych dni od prijatia
pisomnej reklamacie podl'a bodu 10.6. tejto zmluvy a vady odstranit’ v ¢o najkratSom &ase,
ktorého dizku dohodnii zmluvné strany pisomne.

Havarijné stavy zhotovitel je povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni objednavatel'om.
Ak zhotovitel’ neodstrani vady diela v dohodnutej lehote, objednavatel’ méa pravo zabezpecit ich
odstranenie na naklady zhotovitel’a.

V pripade, ak z dévodu vady diela vznikne naviac praca na diele, zhotovitel sa zaviizuje uhradit’
objednavatel'ovi ndhradu Skody v plnej vyske ceny vzniknutej naviac prace v sulade s

ustanoveniami bodu 4.8 a ostatnych prislusnych bodov tejto zmluvy.

CL. X1
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
Zhotovitel' zodpoveda za vietky $kody, ktoré vzniknii objednévatelovi alebo tretej osobe
v désledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajacich z tejto zmluvy.
V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktoroukol'vek
zmluvnou stranou, ma druha strana narok na hradu vzniknutej $kody.

Zhotovitel' zodpoveda za $kody, ktoré spdsobia jeho pracovnici na majetku objednavatel'a.

Cl. X11
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY
Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na objednavatel’a protokolarnym odovzdanim
predmetu zmluvy objednavatel'ovi a zaplatenim dohodnutej ceny.
Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela

znéasa zhotovitel’ az do Casu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

Cl. XII1.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY



13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zéikonnika za podstatné porudenie zmluvy, méZe opravnena strana
od zmluvy odstipit’ pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu,
najneskor viak do 10 dni potom, ako sa o jej poruseni dozvedela.

Objednavatel’ moze od zmluvy odstipit’ aj v tychto pripadoch:

13.2.1. zhotovitel’ do 7 dni od prevzatia staveniska nezaéne s realizaciou prac,

13.2.2. z dévodu meskania, ak je vaZne ohrozeny termin ukond&enia predmetu plnenia zmluvy,
13.2.3. zddvodu opustenia staveniska zhotovitelom na dobu dlhsiu ako 7 dni, nedodrzanie
kvality prac a materialov, podvodu, neschopnosti a pod.,

13.2.4. ak sa situicia zhotovitel'a zmenila do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky
ktoré pontika, nie su adekvatne vzhladom na povahu a déleZitost' prac a dodavok podla tejto
zmluvy,

13.2.5. z dévodu porusenia podmienok a podkladov sutaze zhotovitel'om, do ktorej zhotovitel
predloZil sit'azni ponuku a ktort objednavatel prijal,

13.2.6. dielo je zhotovitelom vykondvané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda poZiadavkam
stanovenym zmluvou alebo prislu§nym normam a pravnym predpisom,

13.2.7. zhotovitel' neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoénej lehote
poskytnutej objednavatelom,

13.2.8. z dévodu porusenia povinnosti stanovenej v bode 7.3 tejto zmluvy,

13.2.9. bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatel'a prevedie prava a zavizky
vyplyvajice z tejto zmluvy na tretie osoby,

13.2.10. zhotovitel stratil akékol'vek opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti nevyhnutnej
na riadne a véasné zhotovenie diela v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi,

13.2.11. zhotoviter si nesplni oznamovaciu povinnost’ ohl'adne subdodavok,

13.2.12. ak sa ktorékol'vek vyhlasenie alebo ubezpetenie zhotovitel'a uvedené v tejto zmluve
ukaze ako nepravdivé alebo nespravne.

V pripade, ak ddjde k odstupeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objednavatel'a, objednavatel je
opravneny fakturovat’ zhotovitelovi zmluvnii pokutu vo vyske 10 % z dohodnutej ceny diela
uvedeného v bode 4.1 tejto zmluvy.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika ditom dorugenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvne;j strane, ak nie je v odstiipeni uréena neskorsia a&innost odstipenia.

Odstapenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov na
nihradu 3kody, nérokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela,
ktoré bolo do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:

13.6.1. ¢ast’ diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatel’a,



13.7

13.8

14.1

14.2

13.6.2. prace realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyaétuju podla zmluvnych cien
v preukézatelnom rozsahu,

13.6.3. prace vykonané do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel faktirou, ktora bude
mat’ naleZitosti danoveho dokladu do 14 dni od odstapenia od zmluvy.

V pripade pred¢asného ukonéenia zmluvy zhotovitel je povinny najneskor do 5 pracovnych dni
odo dha G¢innosti odstipenia protokolarne odovzdat’ objednavatelovi vietky veci a doklady
prevzaté od neho za celom zhotovenia diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady
tykajuice sa dovtedy zhotovenych ¢asti diela.

V pripade zaniku zmluvy zhotovitel' bezodkladne, najneskdr viak do 5 pracovnych dni opusti
stavenisko, odstrani zariadenie staveniska a stavenisko vy¢isti od odpadov a neéistot, ktoré

vznikli jeho ¢innost'ou.

CL X1V
PRAVNY PORIADOK RIESENIE SPOROV

Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené
sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych vieobecne zaviznych
pravnych predpisov platnych v SR.

Zmluvné strany sa v zmysle § 3 zakona &.244/2002 Z. Z. o rozhodcovskom konani v zneni
neskorSich predpisov dohodli, Ze vetky majetkové spory, akykol'vek spor, narok alebo rozpor
vzniknuty z tejto Zmluvy alebo v stvislosti s fiou (vratane vetkych otazok tykajicich sa jej
existencie, platnosti alebo ukonéenia) ktoré vzniknu z tejto Zmluvy o dielo (a jej pripadnych
zmien ¢i doplnkov), vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo zrusenie, vratane akychkol'vek
narokov z nej vyplyvajicich alebo s fiou suvisiacich, vratane néroku na nihradu sposobenej
ujmy alebo skody, budi predloZzené na rozhodnutie Rozhodcovskému sidu Staleho
rozhodcovského siidu pri Slovenskej arbitraznej komore, s.r.o. podla Rokovacieho poriadku
tohto Staleho rozhodcovského sudu (d’alej len ,,Rozhodcovsky sud*“). Rozhodcovské konanie
bude prebiehat’ podla vnitornych predpisov rozhodcovského sudu, t.j. podla jeho Statutu a
Rokovacieho poriadku, a bude vedené jednym rozhodcom, ustanovenym podl'a vnutornych
predpisov rozhodcovského sudu, pricom strany sa podrobia rozhodcovskému konaniu a
rozhodnutiu rozhodcovského siidu a jeho rozhodnutie bude pre strany zavizné. Zmluvné strany
sa zarovefi dohodli, Ze vylu¢uju preskiimanie rozhodcovského rozhodnutia ingym rozhodcom a
vylucujl aj podanie zaloby podl'a § 40 ods. 1 pism. h/ zak.¢.244/2002 o rozhodcovskom konani
/z dévodov, pre ktoré mozno Ziadat obnovu konania/, a to pri vietkych rozhodcovskych

rozsudkoch Rozhodcovského sudu tykajucich sa ich vzajomnych sporov.

CL XV
ZAVERECNE USTANOVENIA



15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené
sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zikonnika a ostatnych vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov platnych v SR,

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit’ zmluvné
strany zipisom v stavebnom denniku. Zmluvné strany ber(i na vedomie, e zmena zmluvy pocas
jej trvania a uzatvaranie dodatkov ku zmluve podliehaju ustanoveniam § 18 zakona ¢&. 343/2015
Z.z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.
Zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne po predchadzajucej dohode oboch
zmluvnych stran, inak je zmena &i doplnenie neplatné.

Zhotovitel sa zavizuje v pripade poziadavky vykonu kontroly/auditu/overovania savisiaceho s
predmetom zmluvy kedykol'vek opravnenymi osobami im poskytnit vietku potrebnii
su¢innost’. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st najmé:

I5.4.1. prisluné ministerstvo, Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna sprava finan¢nej kontroly,
Certifika¢ny organ, Organ auditu, Urad pre verejné obstaravanie, Urad vladneho auditu,
Narodna kriminalna agentira, Protimonopolny urad, Urad boja proti korupcii, Riadiaci organ,
Sprostredkovatel'sky organ pod riadiacim organom a nimi poverené osoby,

15.4.2. splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Europskeho dvora auditorov,

15.4.3. osoby prizvané vyssie uvedenymi organmi v silade s prisluSnymi pravnymi predpismi
SR a ES.

Zhotovitel berie na vedomie ustanovenie zakona o verejnom obstardvani a to hlavne § 11, kedy
kupujici ma zdkaz uzavriet zmluvu s predavajucim, ktory ma povinnost’ zapisovat' sa do
registra partnerov verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora
alebo ktorého subdodévatelia alebo subdodavatelia podla osobitného predpisu, ktori maju
povinnost” zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri
partnerov verejného sektora. Spravcom a prevadzkovatelom registra je Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky. Registrujicim organom pre celé uzemie Slovenskej
republiky je Okresny std Zilina. Dalej zhotovitel’ berie na vedomie, Ze svoj zapis do registra
partnerov verejného sektora musi byt’ platny pocas celej doby trvania tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri st uréené pre objednavatel'a a jeden
pre zhotovitel’a.

Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran.
Zmluva nadobuda u¢innost’ ditom nasledujicim po dni Jej zverejnenia (§ 47a ods. 1 zakona &.
40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskordich predpisov). Zmluvné strany bert na
vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zakona €. 211/2000 Z.z.
o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich predpisov.



15.8  Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tito zmluvu pred jej podpisanim riadne precitali a s jej
obsahom bez vyhrad sthlasia. Dalej vyhlasuju, Ze zmluva nebola uzatvorené v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej véle, na znak ¢oho ju
vlastnoruéne podpisuju.

15.9  NeoddeliteI'nou sicast’'ou tejto zmluvy su:

Priloha ¢. § - Supis poloZziek diela a rozpocet

V Martovciach, dia /v < 2o V Modranoch , dila ¢ ¢ 2020

za zhotovitel'a

TOPSTAV =.r.0,
_ 946 33 Modrany 50
> 10 46 528 741 IC DPH: SK2023407122
L ¥y artovce .
¥ . - Ing. Keszeg Anton Edes, konatel’

starosta



