~ ZMLUVA O DIELO
LANOVY PARK MARTOVCE

ZMLUVA O DIELO
na zhotovenie diela
+LANOVY PARK MARTOVCE*
uzavretd v slade s § 536 a nasl. zakona & 513/1991 Zb.[1Obchodny zikonnik v platnom zneni

CL.I
ZMLUVNE STRANY
1.1. Objednavatel’
Nazov: Obec Martovce
Sidlo:
Zastupeny:
1CO:
Telefon:
E-mail:
Bankové spojenie :

Cislo uétu / IBAN :

I

/d'alej len ,objednavatel™/
1.2. Zhotovitel
Nazov: MMVH s.r.o.
Sl R SR SRR o
Statutarny organ: SgEhdaneRERN:
Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy: duE NI
ICO: SAMRNISE
DIC: (eSS
IC DPH : A
Bankové spojenie ‘i namitsinmuinies
Ui i | e R
Telefon, fax : (MSRMRRES
b-mail : qEG———
Udaj o zapise v obchodnom alebo inom registri : R e TR

/dalej len ,,zhotovitel™/

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva®) je vysledok obstaravania v zmysle
zékona & 343/2015 Z.z. o vercjnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorgich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstardvani®) na predmet obstaravania ,,Lanovy

park Martovce,,.
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2.5

2.6

3.l

3.2.

3.3.

CLII
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby ,Lanovy park Martovee,, v stilade socenenym
vykazom vymer zo diia 20.4.2018 vypracovanym zhotovitel'om v ramci verejného obstaravania
na dielo. Zhotovitefom oceneny vykaz vymer tvori neoddelitelni sucast’ tejto zmluvy ako
priloha ¢.1.

Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuju svoju vol'u dohodnat’ podmienky a
spOsob realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ pre objednéavatela dielo uvedené v bode 2.1. tohto ¢lanku, ktoré
bude zhotovené v rozsahu av stlade socenenym vykazom vymer, podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, v poZadovanych kvalitativnych podmienkach a v zmysle platnych
STN i vsulade spoziadavkami objednavatel'a ariadne avcas zhotovené dielo odovzdat
objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ sa zaviizuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.
Objednavatel’ sa zaviizuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit' zai
dohodnuta cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze s mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a disponuje s takymi kapacitami

a odbornymi znalost'ami, ktoré si k zhotoveniu diela potrebné.

CL 11
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Dielo musi byt zhotovené v sulade s podmienkami uvedenymi v ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie
mat’ Ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo sposobujice rychlejsie
opotrebenie diela.
Zhotovitel’ realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac od zahdjenia po ukondenie diela dokumentmi (napr.):
- doklady o odovzdani a preberani rozhodujucich dodavok,
- zarucné listy, atesty vyrobkov, certifikaty,
s doklady o odstraneni vad a nedorobkov,
- protokol o vykonani komplexnych skusok,
- zapisom o odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel' ru¢i za skutocnost, Ze zabudované materidly a dodavky diela su prvej akosti

a vyhovuju platnym normam a predpisom.
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4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

IV.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximalnej cene diela, ktora je stanovena v zmysle
zékona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskoriich predpisov a vyhlasky MF SR

¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykondva zikon o cenich v zneni neskordich predpisov, za

dohodnutych podmienok vo vyske:

Cena bez DPH 106 447,10 EUR
DPH 20 % 2128942 EUR
Cena celkom spolus DPH 127 736,52 EUR

Slovom: jednostodvadsat’sedemtisicsedemstotridsat’Sest’,52cent

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo pred zacatim prac ako aj v priebehu realizacie diela upravit

rozsah vykonanych prac v zavislosti od svojich finanénych moznosti.

Zhotovitel’ berie na vedomie a si¢asne sthlasi v plnom rozsahu a bez vyhrad, Ze v pripade, ak
d6jde k zmene v rozsahu vykonanych prac podl'a bodu 4.2 tohto ¢lanku, cena diela uvedena

v bode 4.1 tohto ¢lanku bude upravena v zavislosti od prislusnej zmeny rozsahu vykonanych

prac a objedndvatel’ bude povinny zaplatit’ cenu diela po vykonanej prave.

Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami, zahffia vietky vykazané a ocenené
prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skadky a d’aldie stvisiace price zhotovitela,
ktoré budt potrebné ¢i uz pri realizacii alebo potrebné k prevzatiu a kolaudacii diela a jeho
odovzdaniu do uZivania. V cene si zahrnuté aj niklady na odvoz stavebnej sute, za uZivanie

verejného priestranstva a naklady na vietky potrebné povolenia k uZivaniu verejnych ploch,

tieto zabezpecuje zhotovitel’.

Ak zhotovitel’ neocenil niektorii polozku vo vykaze vymer, alebo zmenil Jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, m sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbéch a cenach ostatnych
poloziek ponukovej ceny zhotovitel'a a preto nema néarok na thradu v pripade, Ze neocenena

poloZka, ako aj zmenené mnoZstvo polozky boli pouZité na vykonanie diela zavinenim

zhotovitela.

Bez pisomného sihlasu objednavatel’a a projektanta neméozu byt pre realizaciu diela pouzité

iné materidly a zariadenia oproti dokumentacii stavebnych prac. Zhotovitel' zodpoveda za to,
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4.7.

4.8.

5.1.

5id:

3:3.

54,

3.9.

6.1.
6.2,

Ze pri realizacii diela nepouZzije materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovavania zname, Ze je
Skodlivy, resp. je po zaruénej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel sa nemoze dovolavat a uplatfiovat’ naroky na zvysSenie ceny diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizicii diela,

d) zvysenia cien dodavok a prac pre dielo.

Zhotovitel' nesmie zrealizovat' pripadné naviac prace bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu objednévatela a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve na tieto prace naviac. V pripade,
ak zhotovitel' vykona naviac prace bez predchadzajuceho pisomného sihlasu objednavatela,
nema narok na zaplatenie za takto vykonané prace. V tejto suvislosti zhotovitel' berie na
vedomie, Ze zmena zmluvy pocas jej trvania a uzatvaranie dodatkov ku zmluve podliehaju
ustanoveniam § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zdkonov v platnom zneni.

CLvV

CAS PLNENIA
Lehota dodania diela: do 3 mesiacov od protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska.
Dodrziavanie terminu podla bodu 5.1. zmluvy je podmienené riadnym a v&asnym
spolupdsobenim objednavatel'a dohodnutym v tejto zmluve.
Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora bréani alebo stazuje realizdciu predmetu diela désledkom &oho je prediZenie
Casu plnenia podla bodu 5.1. tejto zmluvy.
V pripade preruSenia prac z dovodu na strane objednavatel'a alebo z dévodu tzv. vygsej moci,
zmluvné strany si dohodnti novy termin dokon&enia predmetu zmluvy, pri¢om predizenie
lehoty plnenia bude primerané dobe, na ktort treba vykonanie prac prerusit.
Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho ucelenu ast na odovzdanie pred dohodnutym

terminom, zaviizuje sa objednavatel’ toto dielo prevziat aj v skor§om poniiknutom termine.

CL VI
PLATOBNE PODMIENKY
Preddavok na realizaciu stavby sa neposkytuje.
Zhotovitelovi prislicha uhrada len za skutoéne vykonané prace a dodavky. Fakturacia bude
prebiehat’ v stilade s podmienkami Programu spoluprace Interreg V-A Slovenska republika —

Madarsko  a ustanoveniami urenymi v »oubsidy contract for the EU contribution®
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(http://www.skhu.eu/downloads) vramci  projektu ,Zachovanie tradicii v Martovciach®,
Identifikaéné Cislo projektu v ITMS: SKHU/1601/1.1/226.

6.3. Podkladom pre fakturaciu bude stavebnym dozorom potvrdeny supis skutoéne vykonanych
prac a dodavok. Stavebny dozor potvrdi sipis az po predlozeni certifikitov a protokolov
o kvalite zabudovavanych konstrukcii a materidlov. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo
odmietnuf potvrdenie uvedeného supisu z dévodu nedodrzania akosti a Struktary deklarovanej
pri podpise tejto zmluvy, pokial’ sa zmluvné strany nedohodni inak.

6.4.  Zhotovitel' zostavi supis, v ktorom prace a dodavky oceni podla poloziek uvedenych vo
vykaze vymer. Shpis vykonanych prac a dodavok skontroluje a nasledne sa k tomu vyjadri do
3 pracovnych dni povereny zdstupca objednavatela — Ing. Tibor Ag ako stavebny dozor
objednavatel'a. Ak stipis ma vady, bude vrateny zhotovitel'ovi na prepracovanie. Objednavatel
si vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované a pisomne odsthlasené prace a dodavky.

6.5.  Jednotlivé faktary vyhotovi zhotovitel v silade s platnou legislativou - zakon ¢. 222/2004
Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a predloZi objednavatelovi v 4
originalnych vytlatkoch, ktoré budu obsahovat’ minimalne: oznaCenie povinnej a opravnenej
osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC, &islo tejto zmluvy o dielo, &islo zmluvy o poskytnuti dotacie,
&islo faktury, defi odoslania a deri splatnosti faktury, ozna¢enie peiiazného Gstavu a &islo Gctu,
na ktory sa ma platit’, fakturovani sumu bez DPH, DPH a celkovii sumu s DPH, oznagenie
diela, peciatka a podpis opravnenej osoby.

6.6.  Objednavatel' si vyhradzuje pravo zadrzat 10% zceny diela (kolauda¢ni ratu) do doby
odstranenia vad a nedorobkov zistenych a spisanych pri odovzdavacom a preberacom Konani.

6.7.  Objednavatel' si vyhradzuje pravo uctovat vo faktire vsetky zmluvné pokuty, ktoré

zhotovitel'ovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

CL VIl
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1  Objednavatel’ protokolarne odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do 5 pracovnych dni po podpise
a Gi¢innosti tejto zmluvy a zhotovitel je povinny v uvedenej lehote stavenisko prevziat'. Tuto
skutoénost’ zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku.

7.1.2 Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a

7.2.1 Odovzda pri preberani staveniska v3etky potrebné rozhodnutia prislusnych orgénov potrebné

na zhotovenie diela, ktorym je povolenie vydané prislusnym stavebnym tGradom.
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7.2.2  Odovzda zhotovitelovi dve vyhotovenia stavebnych vykresov.

7.2.3 Prostrednictvom svojich opravnenych os6b zaznamenava a potvrdzuje preberanie
vykonanych prac v stavebnom denniku.

72.4 Je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, z¢
zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti ma pravo Ziadat', aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté
vadnym zhotovovanim diela adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Zze zhotovitel’
v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam
objednavatel'a povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel’ je opravneny
odstupit’ od tejto zmluvy.

72.5 Objednavatel uréi stavebny dozor s preukazatelnou odbornou kvalifikaciou, ktory bude
kontrolovat realizaciu stavebnych prac a odsthlasovat vykonané prace evidované
v stavebnom denniku.

7.3 Povinnosti zhotovitel’a

73.1  Zastupca zhotovitel'a Ing. Milan Varga (uviest’ konkrétnu osobu) — stavbyveduci je povinny
viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vietky skutolnosti rozhodujlice pre
zhotovenie diela a predkladat’ stavebny dennik stavebnému dozorcovi objednavatel'a denne.
K zapisom zastupcu objednavatel’a sa ma vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to,
7e s obsahom zapisu sthlasi. Zhotovitel' uréi stavbyveduceho s preukazatel'nou odbornou
kvalifikiciou, ktory bude organizovat, riadit, koordinovat' a zodpovedat’ za stavebné prace a
iné ¢innosti ako aj zodpovedat’ za realizované prace a dodavky na stavenisku.

732 Zhotovitel sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a, jeho pokynmi, zapismi,
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

73.3  Zhotovitel' je v sulade s ust. § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit na nevhodna povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tato nevhodnost’ zistit'’ pri
vynaloZeni odbornej sposobilosti.

73.4 Ak zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit' a ktoré mu brénia
zhotovit' dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatelovi.

73.5 Zhotovitel' je povinny zabezpedit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpetenstvo dkody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatel'ovi.

73.6 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vSetkych osob
v priestore staveniska a vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osob

v okoli staveniska na vercjnom priestranstve. Zabezpe&i vo svojej réZii pracovnikov osobnymi
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73.8

139

7.3.10

7.3.11

7.3.12

ochrannymi pomdckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho dodavatelov, ktori maju prislund kvalifikiciu na
vykonanie tychto préc.

Zhotovitel’ zodpoveda za poriadok a Cistotu v mieste a poc¢as vykonavania diela a je povinny
v priebehu vystavby odstraiiovat’ na vlastné naklady odpady a necistoty, ktoré st vysledkom
Jeho &innosti.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi v zmysle zakona ¢.264/1999 Z.z. o technickych poZziadavkach na vyrobky a
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov a
tie materidly, ktoré tieto doklady nebudii mat, resp. nebudi zodpovedat zmluve a
pozadovanym skGskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit’
bezchybnymi. Z tohto dovodu vzniknuté skody znasa zhotovitel’.

Zhotovitel' vykonava Cinnosti spojené s predmetom diela na vlastnii zodpovednost podl'a
zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najmé stavebny zakon, zakon o BOZP, vyhlisku o bezpe&nosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon o Zivotnom prostredi,
zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zdkon o ovzdusi, zdkon o vodach, zakon o
poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zidkon &. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych zakonov, Vieobecné technické
poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne poudit’ vietkych
zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci.

Zhotovitel’ bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a
vo vlastnej rézii zabezpecovat' vykon pracovnikov v zmysle nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a sivisiacich
predpisov. Mena pracovnikov oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe ho do stavebného
dennika a zaroven odovzdad doklad opraviiujuci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne
dohodnuti osobu na vykonavanie jednotlivych ¢innosti.

Kvalita prac a dodavok musi byt realizovana v zmysle platnych legislativnych noriem
tykajicich sa predmetu diela. Stavebné zabudované prvky musia byt dodané podla vykazu
vymer — Priloha €. 1 tejto zmluvy a musia byt dodrzané vietky pozadované parametre prvkov,
platnych STN, (EN), technologickych postupov, vSeobecne zaviznych technickych
poziadaviek na stavbu, platnych pravnych,

V3setky materialy pouZzité v procese realizacie diela musia byt’ platne certifikované resp. musia
byt v shlade s prisluSnymi pravnymi predpismi upravujicimi certifikdciu a preukazovanie

zhody vyrobkov.



~ ZMLUVA O DIELO
LANOVY PARK MARTOVCE

7.3.13

7.3.14

4315

7.3.16

7.3.17
7.3.18

Prace na predmete zmluvy musia spinat’ podmienky stanovené vo Vieobecnych technickych
podmienkach stavebnych prac schvalenych Ministerstvom vystavby a verejnych prac SR,
garantovanych Zvizom stavebnych podnikatel'ov a vydanych v roku 2007.

Zhotovitel' v pripade staveniska bude postupovat’ v sulade s ustanovenim zakona ¢. 50/1976
Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorich predpisov — (stavebny
zakon) a ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR ¢&. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti o v3eobecnych technickych poziadavkich na vystavbu ao vieobecnych
technickych poziadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a
orientacie a nariadenim vlady &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel’ bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a
vo vlastnej rézii zabezpetovat vykon (funkciu) revizneho technika na odborné prehliadky a
odborné skusky vyhradeného technického zariadenia elektrického podla §24 vyhlasky
508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri préci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovujii technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhraden¢ technicke
zariadenia. Meno technika oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe ho do stavebn¢ho
dennika a zaroveii odovzda doklad opraviiujici uvedeného zamestnanca alebo zmluvne
dohodnuti osobu na vykonavanie tejto ¢innosti.

Odborné skudky a revizie vyhradenych zariadeni budi vykondvané reviznymi technikmi
Zhotovitel'a v silade s prislusnym technologickym postupom a platnou legislativou. Naklady
na vykony reviznych technikov zna3a Zhotovitel. Zhotovitel' je povinny k vykonaniu
odbornych skasok a revizii predlozit dokumentaciu v zmysle platnych predpisov a
poziadaviek revizneho technika. Sucastou predkladanej dokumenticie bude vzdy realizacny
projekt so zakreslenymi zmenami a odchylkami.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat’ zivnost' v silade s ¢l. 1. tejto zmluvy.
Zhotovitel je opravneny zabezpelit Cast realizacie Diela prostrednictvom tych
subdodavatelov, ktori si uvedeni v Prilohe €. 2 Zmluvy - Zoznam subdodavatelov a zaroven
aj povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora ak ziakon pre takéhoto
subdodavatel'a tento zapis vyZzaduje.

Za zabezpetenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma Zhotovitel
zodpovednost, akoby prace vykondval sam.

Zhotovitel je opravneny zabezpetit <&ast’ realizacie Diela prostrednictvom inych

subdodavatel'ov ako podl'a bodu 7.3.18 Zmluvy iba s vopred danym pisomnym sihlasom



~ ZMLUVA O DIELO
LANOVY PARK MARTOVCE

7.3.21

322

7.3.23

7.3.24

Objednavatela na zaklade Ziadosti Zhotovitela. Ziadost Zhotovitela o udelenie sthlasu s

pouzitim nového subdodavatel'a musi obsahovat’ najmi:

a) identifikaciu subdodavatela (obchodné meno, ICO, a sidlo, osoba opravnena konat' za

subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia),

b) $pecifikdciu plnenia, ktoré ma v ramci realizicie Diela vykonavat s vyznafenym
rozpo¢tovych poloziek (prilohy Vykaz vymer Zmluvy), ktoré maji byt tymto

subdodéavatel'om dodané,
¢) potvrdenie o opravnenosti subdodavatel'a poskytovat’ predmetné plnenia,

d) zapis do registra partnerov verejného sektora ak zakon pre takéhoto subdodévatel’a tento
zapis vyzaduje.

Objednavatel’ je opravneny podl'a vlastného uvaZzenia a s uvedenim doévodu odmietnut’ udelit’
sthlas. Do doru¢enia pisomného sthlasu Objednavatela Zhotovitelovi sa ma za to, Ze
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi tento suhlas neudelil. V3etci subdodavatelia Zhotovitel'a, ktori sa
podiel'aji na plneni zmluvy pocas trvania Zmluvy musia spinat’ podmienky podla § 41, ods. 1,
pism. b) Zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je povinny na vyzvanie Objednavatel'a do
5 (piatich) pracovnych dni preukazat splnenie podmienok podla predchadzajicej vety
dokladmi v sulade so Zakonom o verejnom obstaravani, ak Objednavatel’ neur€il vo vyzve
dlhsiu lehotu.
Zhotovitel' v predmetnej prilohe zmluvy uvedie idaje o vietkych znamych subdodavateloch,
(idaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu a datum narodenia a to najneskor v ¢ase uzavretia tejto zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akikol'vek zmenu udajov o subdodavatel'och.
Za omeskanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel’ povinny zaplatit' objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy deni omeskania.
Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak si zhotovitel’ neplni svoje finanéné povinnosti
voéi subdodavatel'om, t. j. nevykonava Ghrady jednotlivych faktir za prace a dodavky, ktoré
pre neho realizuji subdodévatelia, objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi primerant lehotu na
vykonanie napravy, v ktorej moze zhotovitel’ namietat’, ze voci subdodéavatel'ovi nema Ziadne
pozdiznosti. Potas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednavatel opravneny zadrzat
vyplatu ¢iastkovych faktir (resp. zavere¢nt faktiru), vystavenych zhotovitefom az do cCasu,
kedy nebudu zavizky zhotovitel'a voci subdodavatel'om splatné. Pocas doby zadrzania podl'a
tohto odseku zmluvy nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich penaznych
zavizkov vocéi zhotovitel'ovi a zhotovitel'ovi nevznikne narok na ziadne zakonné ani zmluvné

sankcie. Pokial' ned6jde zo strany zhotovitela v lehote poskytnutej objedndvatelom k
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T3.25

7.3.26

7.3.27

7.3.28

7.3.29

uspokojeniu subdodavatel'skych narokov vo&i zhotovitel'ovi, a toto uspokojenie nebude v tejto
lehote objednavatel'ovi pisomne preukazané alebo nebude objednavatelovi preukédzané, Ze
zhotovitel’ nema vo&i subdodavatelovi Ziadne zavizKky, je objednavatel’ opravneny uspokojit’
narok subdodavatela vo¢i zhotovitelovi priamo, a tym sa zbavit svojich zavidzkov vocli
zhotovitelovi z tejto zmluvy do vysky pohladavky subdodavatela, ktori objednavatel
uspokojil, s &m zhotovitel' vyslovuje svoj sthlas. Narok zhotovitel'a na thradu ceny diela do
vysky Ghrady vykonanej objednavatelom priamo subdodavatel'ovi, zanika ditom tejto uhrady
objednavatel'om subdodavatelovi zhotovitel'a.

Zhotovitel" vyhlasuje, e pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie
prehliadol a overil si vietky s tym shvisiace dostupné informacie v takej miere, Ze je plne
oboznameny s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami
a moznostami pristupu na stavenisko, ako aj s potrebou vsetkych prav potrebnych pre
realizaciu diela. Zhotovitel' od Objednavatel'a v tejto suvislosti nepozaduje, ani po prevzati
staveniska pozadovat' nebude, ziadne d’al3ie plnenie.

Stavebny dozor je oprivneny denne sledovat’ obsah stavebného dennika. Za tymto (c¢elom
zodpovedny zastupca. Zhotovitela je povinny predlozit’ stavebnému dozoru denny zaznam
vykonanych prac, najneskor nasledujiici defi na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku
vyznaéi svoj sthlas pripadne nesthlas s obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov
nesthlasu. Ak tak neurobi najneskor do 3 (slovom”troch™) kalendarnych dni odo dia
predlozenia zaznamu. Zhotovitelom ma sa za to, Ze s obsahom zdznamu sihlasi.

Zhotovitel' je povinny na poZiadanie odovzdat Objednavatelovi fotokdpie dokladov o
odbornej sposobilosti vietkych 0sob, ktory budi vykonavat dielo.

Zhotovitel' bude informovat” Objednavatel'a o stave rozpracovanosti diela (odstrafiovacich
prac) na pravidelnych kontrolnych dnoch, ktoré bude organizovat podla poziadavky
Objednavatel'a. Kontrolny def sa bude konat’ v termine uréenom dohodou stran, najneskor do
5 (slovom “piatich™) dni od obdrzania ziadosti Objednavatel'a Zhotovitel'om.

Stavebny dozor je opravneny dat pracovnikom Zhotovitela pokyn prerudit’ pracu, ak
zodpovedny pracovnik Zhotovitela nie je dosiahnuteny a ak je ohrozena bezpe¢nost
uskutonovanej stavby, zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané v
pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne skody. Objednavatel’ alebo stavebny dozor ma
plné pravo namietat’ a ziadat' Zhotovitela, aby ihned’ odvolal zo stavby kazdého pracovnika,
ktorého Zhotovitel' zabezpeCil a ktory sa, podla ich nazoru, nespravne sprava alebo je
nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého
pritomnost’ na stavbe je z inych dévodov, podl'a mienky Objednavatel'a alebo stavebného

dozoru, neziadhca.
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7.3.30

7.3.31

1.3.32

1333

7.3.34

8.1

8.2

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze jeho pracovnici budi nosit’ obledenie zretel'ne oznagené firemnou
znaCkou tak, aby mal Objednavatel a stavebny dozor prehl'ad o l'ud’och pohybujucich sa v
ramci staveniska. Firemnym Stitkom neoznaceného pracovnika ma zastupca Objednavatela
pravo vykazat' zo stavby.

Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit', aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatelov,
bez sihlasu Objednavatel’a nepohybovali alebo sa nezdrziavali na &astiach staveniska, ktoré
bezprostredne nestvisia s vykonom prac na Diele.

Zhotovitel' sa zavizuje vykazat' zo staveniska vSetky osoby, ktoré odmietaji dodrziavat
podmienky ustanovené vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi na Gseku bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia
alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuju ako aj vsetky osoby, ktoré nie si uvedené v
zozname, podla predchadzajiceho bodu (netyka sa osdb poverenych Objednavatelom. Za
tymto G¢elom sa Zhotovitel' zavdzuje zabezpelit, aby vSetci jeho pracovnici, vratane
pracovnikov subdoddvatel'ov, absolvovali vetky prislusné skolenia a disponovali vietkymi
nevyhnutnymi certifikatmi, osved¢eniami a povoleniami.

Objednévatel’ alebo nim poverena osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykonavania Diela
v ramci pracovnej doby poziadat' pracovnikov Zhotovitela ako aj pracovnikov
subdodavatel'ov o absolvovanie skasky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej
resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivneho vysledku uvedenych skasok sa Zhotovitel’
zavizuje s okamzitou G¢innostou odvolat’ z prac na dodavke stavebnych prac previnilého
pracovnika Zhotovitel'a alebo subdodavatel'a; pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze
odmietnutie vykonania skasky pracovnikom Zhotovitel'a alebo subdodavatela ma pre ucely
tejto Zmluvy rovnake ucinky ako pozitivny vysledok skisky.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpelit' si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a
pod.), a to pocas celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vietkych pripojok a instalacie
meraCov a rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodavku médii ako aj d’alsich sluzieb s tym

stvisiacich uhradza v celom rozsahu Zhotovitel’.

CL VIII
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost’ zhotovit' dielo riadne a v&as splni zhotovitel' odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznémit  objednavatel'ovi pisomne najmenej 3 dni vopred.

Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi doklady:

a)osvedCenie o vykonanych skaskach pouzitych materialov,
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8.3

8.4

8.5

9.1

9.2

93

9.4

b) certifikaty, atesty a zaru¢né listy pouzitych materialov,

¢)zapisy o kontrole Cinnosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,

V opa¢nom pripade ma dielo vady. Absencia nicktorého z tychto dokladov je dévodom pre
nezacatie preberacieho konania.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat’ vygistené od zvyinych
materidlov, odpadov a necistot, ktoré si vysledkom jeho &innosti tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevziat’ a uzivat'.

Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spide so
zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spésobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost” odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevziat' predmet zmluvy z dévodu nedodrzania
akosti a Struktury deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu

inak.

¢l IX
SANKCIE
Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu
vo vyske:
a)  0,05% zcelkovej ceny diela podla bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy defi omeskania
s plnenim svojej povinnosti dodat’ dielo riadne a véas,
b)  0,05% zcelkovej ceny diela podl'a bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy deii omeskania, ak
nevypratal stavenisko na vlastné niklady v sulade s bodom 8.3. tejto zmluvy,
¢)  0,05% zcelkovej ceny diela podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy za kazdy deii omeskania, ak
zhotovitel’ ani po pisomnej vyzve v lehote uréenej v predmetnej vyzve neodstrani vady
diela,
d)  30,- eur za kazd zavadu a za kazdy defi omeskania, ak nenastipil na odstranenie
reklamécii v zaru¢nej dobe v lehote do 2 pracovnych dni alebo v dojednanej lehote.
V pripade, Ze pocas vykonavania diela objednévatel zisti, ze zhotovitel’ nedodrzal kvalitativne
parametre urcené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel ma narok na
zmluvni pokutu vo vyske 0,01% z celkovej ceny diela za kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuta povinnost’ zhotovitel'a vykonat' dielo v stlade s touto zmluvou.
V pripade omeskania objednavatel'a s Ghradou platieb alebo vyiétovania ceny za dielo, ma
zhotovitel’ narok na trok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych stran na uplatnenie nahrady skody.
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Cl. X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1  Zhotovitel' zodpoveda za to, 7e dielo bude vyhotovené riadne v sulade s ustanovenim ¢I. II.
tejto zmluvy a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2  Dielo ma vady ak:

a)nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢)su vady v dokladoch nutnych na uzivanie podl'a bodu 8.2. tejto zmluvy,

d)  ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zataZené inymi
pravami tretich osob.

10.3  Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednéavatela a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol
zistit" ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatel’a, ale ten na ich pouZiti
pisomue trval.

10.4  Zarucna lehota na dielo je 60 mesiacov a zacina plynit ditom protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel'. Zaruéna doba na technologické Casti diela, okna, dvere a zasklené steny
je podla zaruky, ktort udava vyrobca.

10.5  Zarukou zhotovitel prebera zavizok, ze predmet diela bude pocas zaruénej lehoty spbsobily
na pouzitiec na dohodnuty u¢el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

10.6  Objednavatel’ sa zavizuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklaméacia podana elektronicky
(emailom) a zaroven listovou zasielkou.

10.7  Za skryté vady zodpoveda zhotovitel polas ziruénej doby odo diia odovzdania diela
objednavatelovi. Skryt¢ vady su tie, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani
a prevzati diela a ktoré sa vyskytni v zaruénej lehote. Tieto vady je objednavatei’ povinny
reklamovat u zhotovitel'a bezodkladne po ich zisteni podl'a bodu 10.6 tejto zmluvy.

10.8  Zhotovitel’ sa zavizuje zacat' s odstrafiovanim vad diela do 2 pracovnych dni od prijatia
pisomnej reklaméacie podla bodu 10.6. tejto zmluvy a vady odstranit’ v ¢o najkratSom Case,
ktorého dizku dohodnt zmluvné strany pisomne.

10.9  Havarijné stavy zhotovitel je povinny odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni
objednavatel'om.

10.10 Ak zhotovitel’ neodstrani vady diela v dohodnutej Ishote, objednavatel’ ma pravo zabezpeéit

ich odstranenie na naklady zhotoviiel'a.
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10.11

11.2

1.3

12.1

12.2

13.1

13.2

V pripade, ak zdévodu vady diela vznikne naviac praca na diele, zhotovitel' sa zavizuje
uhradit’ objednavatel'ovi nahradu $kody v plnej vyske ceny vzniknutej naviac prace v stlade s

ustanoveniami bodu 4.8 a ostatnych prislusnych bodov tejto zmluvy.

C1L X1
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni objednavatel'ovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy.
V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktoroukol'vek
zmluvnou stranou, ma druha strana narok na thradu vzniknutej skody.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré spdsobia jeho pracovnici na majetku objednavatel’a.

C1. XII
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY
Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na objednavatela protokolarnym
odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny.
Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom kedy sa

stava vlastnikom diela.

Cl. XIII
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena
strana od zmluvy odstapit’ pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného
odkladu, najneskér vsak do 10 dni potom, ako sa o jej poruSeni dozvedela.
Objednavatel’ moze od zmluvy odstipit’ aj v tychto pripadoch:
a) zhotovitel’ do 7 dni od prevzatia staveniska neza¢ne s realizaciou prac,
b) z doévodu meskania, ak je vdZne ohrozeny termin ukonCenia predmetu plnenia zmluvy,
¢) zdbovodu opustenia staveniska zhotovitel'om na dobu dlhsiu ako 7 dni, nedodrzanie

kvality prac a materidlov, podvodu, neschopnosti a pod.,
d) ak sa situicia zhotovitel'a zmenila do takej miery, ze technické alebo finan¢né zaruky

ktoré ponuka, nie st adekvatne vzhl'adom na povahu a délezitost’ prac a dodavok podla

tejto zmluvy,
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¢) zdévodu porusenia podmienok a podkladov sutaze zhotovitelom, do ktorej zhotovitel
predlozil sitaznii ponuku a ktorti objedndvatel prijal,

f) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda poziadavkam
stanovenym zmluvou alebo prislusnym normém a pravnym predpisom,

g) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodato¢nej lehote poskytnutej
objednavatel'om,

h) zddvodu neposkytnutia finanénych prostriedkov od Poskytovatela, co objednavatel’
zhotovitel'ovi bezodkladne pisomne oznami,

i) zdévodu poruSenia povinnosti stanovenej v bode 7.3. tejto zmluvy,

j) bez predchadzajuceho pisomného sihlasu objednavatel'a prevedie prava a zdvizky
vyplyvajiice z tejto zmluvy na tretie osoby,

k) zhotovitel stratil akékol'vek oprdvnenie na vykon podnikatel'skej &innosti nevyhnutnej na
riadne a véasné zhotovenie diela v stilade s prislunymi pravnymi predpismi,

1) zhotovitel si nesplni oznamovaciu povinnost’ ohl'adne subdodavok podla bodu 7.3.18
tejto zmluvy,

m) ak sa ktorékol'vek vyhlasenie alebo ubezpeCenie zhotovitel'a uvedené v tejto zmluve
ukaze ako nepravdivé alebo nespravne.

13.3  V pripade, ak déjde k odstipeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objednavatela, objednavatel
je opravneny fakturovat’ zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vySke 10 % z dohodnutej ceny
diela uvedeného v bode 4.1 tejto zmluvy.

13.4  Odstipenim od zmluvy zmluva zanika ditom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane, ak nie je v odstipeni uréena neskorsia G¢innost’ odstpenia.

13.5  Odstipenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov na
nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonne sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela,
ktoré¢ bolo do odstiipenia zrealizovang.

13.6  Vysporiadanie pohladévok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) cast’ diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatela,

b) prace realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyuctuji podla zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu,

c) prace vykonané do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel faktarou, ktora bude mat’
nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstipenia od zmluvy.

13.7  V pripade predéasného ukondenia zmluvy zhotovitel’ je povinny najneskor do 5 pracovnych

dni odo diia GSinnosti odstipenia protokolarne odovzdat' objednavatelovi vsetky veci
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13.8

14.1

14.2

15.1

15.2

a doklady prevzaté od neho za tcelom zhotovenia diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia
a doklady tykajiice sa dovtedy zhotovenych casti diela.
V pripade zaniku zmluvy zhotovitel’ bezodkladne, najneskdr viak do 5 pracovnych dni opusti
stavenisko, odstrani zariadenie staveniska a stavenisko vy¢isti od odpadov a neistot, ktoré
vznikli jeho ¢innost'ou.
CL. X1V

PRAVNY PORIADOK RIESENIE SPOROV
Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice ztejto zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené sa vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika a ostatnych vieobecne
zaviznych pravnych predpisov platnych v SR.
Zmluvné strany sa v zmysle § 3 zdkona ¢.244/2002 Z. Z. o rozhodcovskom konani v zneni
neskorSich predpisov dohodli, Ze vietky majetkové spory, akykol'vek spor, narok alebo rozpor
vzniknuty z tejto Zmluvy alebo v stvislosti s fiou (vratane vietkych otazok tykajucich sa jej
existencie, platnosti alebo ukonéenia) ktoré vzniknu z tejto Zmluvy o dielo (a jej pripadnych
zmien ¢i doplnkov), vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo zrusenie, vratane akychkol'vek
narokov z nej vyplyvajicich alebo s fiou savisiacich, vratane naroku na nahradu spdésobenej
ujmy alebo Skody, budi predlozené na rozhodnutie Rozhodcovskému siadu Staleho
rozhodcovského sidu pri Slovenskej arbitraznej komore, s.r.o. podl'a Rokovacieho poriadku
tohto Staleho rozhodcovského sudu (d’alej len ,,Rozhodcovsky sud“). Rozhodcovské konanie
bude prebichat’ podl'a vnitornych predpisov rozhodcovského sudu, tj. podla jeho Statitu a
Rokovacieho poriadku, a bude veden¢ jednym rozhodcom, ustanovenym podla vndtornych
predpisov rozhodcovského sudu, pricom strany sa podrobia rozhodcovskému konaniu a
rozhodnutiu rozhodcovského siidu a jeho rozhodnutie bude pre strany zavizné. Zmluvné
strany sa zaroven dohodli, Zze vylu¢uji preskimanie rozhodcovského rozhodnutia inym
rozhodcom a vyluduji aj podanie zaloby podla § 40 ods. 1 pism. h/ zak.t.244/2002 o
rozhodcovskom konani /z dévodov, pre ktoré mozno ziadat’ obnovu konania/, a to pri vietkych

rozhodcovskych rozsudkoch Rozhodcovského sudu tykajucich sa ich vzagjomnych sporov.

CL XV
ZAVERECNE USTANOVENIA
Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce ztejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuji prisludné ustanovenia Obchodného zékonnika a ostatnych vieobecne
zaviznych pravnych predpisov platnych v SR.
Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit’ zmluvné

strany zapisom v stavebnom denniku. Zmluvné strany ber na vedomie, 7 zmena zmluvy
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15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

pocas jej trvania a uzatvaranie dodatkov ku zmluve podliehaji ustanoveniam § 18 zdkona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni.

Zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne po predchadzajicej dohode oboch
zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Zhotovitel sa zavizuje v pripade poziadavky vykonu kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s
predmetom zmluvy kedykol'vek opravnenymi osobami im poskytnit vsetku potrebni
su¢innost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st najmé:

15.4.1. prislusné ministerstvo, Najvy33i kontrolny trad SR, prislusna spriava finan¢nej
kontroly, Certifikainy organ, Organ auditu, Urad pre verejné obstardvanie, Urad vladneho
auditu, Narodna kriminalna agentira, Protimonopolny trad, Urad boja proti korupcii,
Riadiaci organ, Sprostredkovatel'sky organ pod riadiacim organom a nimi poverené osoby,
15.4.2. splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

15.4.3. osoby prizvané vyssie uvedenymi organmi v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi
SR a ES.

Zhotovitel berie na vedomie ustanovenie zdkona o verejnom obstaravani a to hlavne § 11,
kedy kupujici ma zakaz uzavriet' zmluvu s predavajicim, ktory ma povinnost zapisovat’ sa do
registra partnerov verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora
alebo ktorého subdodavatelia alebo subdodavatelia podl'a osobitného predpisu, ktori maja
povinnost” zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora a nie s zapisani v registri
partnerov verejn¢ho sektora. Spravcom a prevadzkovatelom registra je Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky. Registrujacim organom pre celé uzemie Slovenskej
republiky je Okresny sud Zilina. Dalej zhotovitel' berie na vedomie, e svoj zépis do registra
partnerov verejného sektora musi byt platny pocas celej doby trvania tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri sii uréené pre objednavatela a
Jjeden pre zhotovitela.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych
stran. Zmluva nadobuda u¢innost’ diitom nasledujicim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. |
zdkona ¢&. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov). Zmluvné strany
bert na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a zakona &. 211/2000
Z.z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tito zmluvu pred jej podpisanim riadne preitali a

s jej obsahom bez vyhrad sahlasia. Dalej vyhlasuji, Ze zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani
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za napadne nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej véle, na znak &oho
Jju vlastnoruéne podpisuj.

159  NeoddeliteI'nou sii¢ast'ou tejto zmluvy si:
Priloha €. 1 - Supis poloziek diela a rozpotet

Priloha¢.2 - Zoznam subdodavatel'ov — nerelevantné, ziadny subdodavatel

V Martovciach, dna V Kosiciach, dita 21.8.2018

za objednévatel'a za z,tkotovitc;_l’a



