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ZMLUVA O DIELO
na zhotovenie diela

+VYBUDOVANIE MULTIFUNKCNEHO IHRISKA MARTOVCE*

uzavretd v silade s § 536 a nasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni

CL1
ZMLUVNE STRANY
1.1. Objednavatel’:

Nazov: Obec Martovee

Sidlo: AN 85 145 AR
Zastapeny: e

1ICO: M———

Telefon; AR

E-mail: e
Bankové spojenie : RN R R,

Cislo G¢tu / IBAN e Y
/d’alej len ,,objednavatel™/
1.2. Zhotovitel’:
Nazov: MMVH s.r.o.
S i B

Statutarny organ: Gy

Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy: ”

ICO:

DIC : NS

IC DPH : (AR

Bankové spojenie : EG___—_——_

Cislo aetu / 1BAN: (S —

Telefon, fax ; RIS

E-mail :

Udaj o zapise v obchodnom alebo inom registri : (R N——"___——CEEaSENy

/dalej len ,zhotovitel™/

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva®) je vysledok obstardvania v zmysle
zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorich predpisov (d’alej len ,zikon o verejnom obstaravani“) na predmet obstaravania

»Vybudovanie multifunkéného ihriska Martovce,,.
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CL I

PREDMET ZMLUVY
Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby ,,Vybudovanie multifunkéného ihriska Martovce,,
v stlade s ocenenym vykazom vymer zo dila 20.4.2018 vypracovanym zhotovitel'om v ramci
verejného obstaravania na dielo. Zhotovitelom oceneny vykaz vymer tvori neoddelitelnti sacast
tejto zmluvy ako priloha ¢.1.
Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuji svoju vol'u dohodnit’ podmienky a
spdsob realizacie predmetu zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit pre objednévatel'a dielo uvedené v bode 2.1. tohto ¢lanku, ktoré
bude zhotovené v rozsahu av sulade socenenym vykazom vymer, podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, v pozadovanych kvalitativnych podmienkach a v zmysle platnych
STN i vsulade s poziadavkami objednavatela ariadne a v&as zhotovené diclo odovzdat
objednavatel'ovi.
Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastna zodpovednost’.
Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v siilade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit' zai
dohodnuti cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Zhotovitel" potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a disponuje s takymi kapacitami

a odbornymi znalostami, ktoré si k zhotoveniu diela potrebné.

CL 11
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Dielo musi byt zhotovené v sulade s podmienkami uvedenymi v ¢l. I1. tejto zmluvy, nesmie
mat’ ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujice rychlejsie
opotrebenie diela.
Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac od zahajenia po ukonlenie diela dokumentmi (napr.):
- doklady o odovzdani a preberani rozhodujicich dodavok,
- zaruéné listy, atesty vyrobkov, certifikaty,
- doklady o odstraneni vad a nedorobkov,
. protokol o vykonani komplexnych skasok,
- zapisom o odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel' ru¢i za skutonost, Ze zabudované materidly a dodavky diela st prvej akosti

a vyhovuju platnym normam a predpisom.
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V.
CENA DIELA
Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximalnej cene diela, ktora je stanovena v zmysle
zakona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov avyhlasky MF SR
¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorSich predpisov, za

dohodnutych podmienok vo vyske:

Cena bez DPH 43 690,00 EUR
DPH 20 % 8 738,00 EUR
Cena celkom spolu s DPH 52 428,00 EUR

Slovom: piit'desiatdvatisicStyristoosem eur

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo pred zacatim prac ako aj v priebehu realizicie diela upravit
rozsah vykonanych prac v zavislosti od svojich finanénych moznosti.

Zhotovitel’ berie na vedomie a su¢asne suhlasi v plnom rozsahu a bez vyhrad, Ze v pripade, ak
ddjde k zmene v rozsahu vykonanych prac podl'a bodu 4.2 tohto ¢lanku, cena diela uvedena
v bode 4.1 tohto ¢lanku bude upravena v zavislosti od prislusnej zmeny rozsahu vykonanych
prac a objednavatel’ bude povinny zaplatit’ cenu diela po vykonanej Gprave.

Cena diela, dohodnuta medzi oboma zmluvnymi stranami je konecna, zahria vetky vykazané
a ocenené prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skisky a d'alSie suvisiace prace
zhotovitel'a, ktoré budi potrebné &i uz pri realizacii alebo potrebné k prevzatiu a kolaudacii
diela a jeho odovzdaniu do uzivania. V cene su zahrnuté aj naklady na odvoz stavebného
odpadu, naklady za uZzivanie verejného priestranstva a naklady na vsetky potrebné povolenia
k uzivaniu verejnych pléch - tieto zabezpecuje zhotovitel’.

Ak zhotovitel neocenil niektort polozku vo vykaze vymer, alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloziek ponukovej ceny zhotovitela a preto nema narok na uhradu v pripade, Ze neocenena
polozka, ako aj zmenené mnozstvo polozky boli pouzité na vykonanie diela zavinenim
zhotovitela.

Bez pisomného suhlasu objednavatel'a a projektanta nemdzu byt' pre realizaciu diela pouzité
iné¢ materialy a zariadenia oproti dokumentacii stavebnych prac. Zhotovitel' zodpoveda za to,
ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovavania zname, Ze je
Skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel’ sa nemoze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:
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4.8.

il

8.2,

3.3.

5.4.

e

6.1.
6.2.

4.7.1. vlastnych chyb,

4.7.2. nepochopenia zadania,

4.7.3. nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

4.7.4. zvysenia cien dodavok a prac pre dielo.

Zhotovitel' nesmie zrealizovat' pripadné naviac prace bez predchadzajiceho pisomného
stihlasu objednéavatel'a a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve na tieto prace naviac. V pripade,
ak zhotovitel’ vykona naviac prace bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednavatela,
nema narok na zaplatenie za takto vykonané prace. V tejto stvislosti zhotovitel' berie na
vedomie, Ze zmena zmluvy pocas jej trvania a uzatvaranie dodatkov ku zmluve podliehaji
ustanoveniam § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v platnom zneni.

CL v

CAS PLNENIA
Lehota dodania diela: do 3 mesiacov od protokolarmeho odovzdania a prevzatia staveniska.
Dodrziavanie terminu podla bodu 5.1. zmluvy je podmienené riadnym a v&asnym
spolupdsobenim objednavatela dohodnutym v tejto zmluve.
Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo stazuje realiziciu predmetu diela dosledkom ¢oho je predizenie
¢asu plnenia podla bodu 5.1. tejto zmluvy.
V pripade prerusenia prac z dévodu na strane objednavatel’a alebo z dévodu tzv. vyssej moci,
zmluvné strany si dohodnt novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pricom predizenie
lehoty plnenia bude primerané dobe, na ktorti treba vykonanie prac prerusit. Novy termin
dokon¢enia predmetu zmluvy v tomto pripade sa vykona uzatvorenim dodatku k tejto zmluve.
Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho ucelenii Cast’ na odovzdanie pred dohodnutym

terminom, zavizuje sa objednavatel’ toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine.

CL VI
PLATOBNE PODMIENKY
Preddavok na realizaciu stavby sa neposkytuje.
Zhotovitelovi prislicha tihrada len za skutoéne vykonané prace a dodavky. Fakturacia bude
prebiehat’ v siilade s podmienkami Programu spoluprace Interreg V-A Slovenské republika —
Madarsko  a ustanoveniami uréenymi v ,Subsidy contract for the EU contribution®
(http://www.skhu.ew/downloads) v ramci projektu ,,Zachovanie tradicii v Martovciach®,

Identifikaéné ¢islo projektu v ITMS: SKHU/1601/1.1/226.
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Tl

7.1.

[0

Splatnost’ faktur je 60 dni od dorucenia faktiry v pripade, ze faktira nema vecné a formalne
nedostatky. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat prisluiné nalezitosti, objednavatel ju vrati
na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti zacne plynat’ diiom nasledujicim po dni doru¢enia opravenej faktary
objednavatel'ovi.

Podkladom pre fakturaciu bude stavebnym dozorom potvrdeny supis skutoéne vykonanych
prac a dodavok. Stavebny dozor potvrdi stpis az po predloZeni certifikatov a protokolov
o kvalite zabudovavanych konstrukcii a materidlov. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo
odmietnut’ potvrdenie uvedeného supisu z dovodu nedodrzania akosti a $truktary deklarovane;j
pri podpise tejto zmluvy, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Zhotovitel' zostavi shpis, v ktorom prace a dodavky oceni podla poloziek uvedenych vo
vykaze vymer. Stpis vykonanych prac a dodavok skontroluje a nasledne sa k tomu vyjadri do
3 pracovnych dni povereny zastupca objednavatela —Ing. Tibor Ag ako stavebny dozor
objednavatel'a. Ak stipis ma vady, bude vrateny zhotovitel'ovi na prepracovanie. Objednavatel’
si vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované a pisomne odsiihlasené prace a dodavky.
Jednotlivé faktiry vyhotovi zhotovitel' v sulade s platnou legislativou - zakon ¢. 222/2004
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a predlozi objednavatel'ovi v 4
originalnych vytlackoch, ktoré budi obsahovat’ minimalne: oznacenie povinnej a opravnenej
osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC, &islo tejto zmluvy o dielo, ¢islo zmluvy o poskytnuti dotacie,
¢islo faktiry, defi odoslania a deii splatnosti faktlry, oznacenie peiiazného Gstavu a ¢islo uétu,
na ktory sa ma platit’, fakturovani sumu bez DPH, DPH a celkovi sumu s DPH, oznadenie
diela, pe¢iatka a podpis opravnenej osoby.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zadrzat 10% zceny diela (kolaudaéni ratu) do doby
odstranenia vad a nedorobkov zistenych a spisanych pri odovzdavacom a preberacom konani.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zapocitat’ vodi vystavenej faktire vietky zmluvné pokuty,

ktoré zhotovitel'ovi vznikn( pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

CL vl
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

Objednavatel’ protokolarne odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do 5 pracovnych dni po podpise
a udinnosti tejto zmluvy a zhotovitel' je povinny v uvedenej lehote stavenisko prevziat'. Tito
skuto¢nost’ zaznamenaja zmluvné strany v stavebnom denniku.

Bezdovodné odmietnutic prevzatia staveniska zhotovitefom sa povazuje za podstatné

porusenie tejto zmluvy.
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Povinnosti a spolupésobenie objednavatel’a

Odovzda pri preberani staveniska vietky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné
na zhotovenie diela, ktorym je povolenie vydané prislusnym stavebnym tradom.

Odovzda zhotovitel'ovi dve vyhotovenia stavebnych vykresov.

Prostrednictvom  svojich opravnenych o0sdb zaznamenava a potvrdzuje preberanie
vykonanych prac v stavebnom denniku.

Je opréavneny kontrolovat' dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze
zhotovitel’ poruduje svoje povinnosti méa pravo ziadat', aby zhotovitel odstranil vady vzniknuté
vadnym zhotovovanim diela adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel
v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poZiadavkim
objednavatel’a povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy aobjednavatel' je opravneny
odstupit’ od tejto zmluvy.

Objednavatel uréi stavebny dozor s preukazatelnou odbornou kvalifikiciou, ktory bude
kontrolovat realizaciu stavebnych prac a odsthlasovat’ vykonané prace evidované

v stavebnom denniku.

Povinnosti zhotovitel’a

Zastupca zhotovitela Ing. Marta Hricova (uviest’ konkrétnu osobu) — stavbyveduci je povinny
viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vsetky skuto¢nosti rozhodujuce pre
zhotovenie diela a predkladat’ stavebny dennik stavebnému dozorcovi objednavatela denne.
K zapisom zastupcu objednavatel’a sa ma vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to,
7e s obsahom zapisu sthlasi. Zhotovitel" uréi stavbyvediceho s preukazatelnou odbornou
kvalifikaciou, ktory bude organizovat,, riadit’, koordinovat’ a zodpovedat’ za stavebné prace a
iné ¢innosti ako aj zodpovedat za realizované prace a dodavky na stavenisku.

Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, jeho pokynmi, zapismi,
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel’ je v stlade s ust. § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit' na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovite mohol tito nevhodnost’ zistit' pri
vynalozeni odbornej spdsobilosti.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit' a ktoré mu brania

zhotovit' dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatel'ovi.



) ZMLUVA O DIELO
VYBUDOVANIE MULTIFUNKCNEHO THRISKA MARTOVCE

3.5,
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Zhotovitel'" je povinny zabezpelit' dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znaSa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatel'ovi.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeCnost' a ochranu zdravia vietkych oséb
v priestore staveniska a vykona také bezpe¢nostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osob
v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpeéi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi
ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho dodavatelov, ktori maji prislusna kvalifikiciu na
vykonanie tychto prac.

Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a ¢istotu v mieste a po¢as vykonavania diela a je povinny
v priebehu vystavby odstrafovat’ na vlastné naklady odpady a necistoty, ktoré si vysledkom
jeho €innosti.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi v zmysle zakona ¢.264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a
posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a
tie materialy, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudi zodpovedat zmluve a
pozadovanym skuskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel’.

Zhotovitel’ vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’, pricom
respektuje technicke Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné v SR, najmi
stavebny zakon, zakon o BOZP, vyhlasku o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych a montaznych pracach, zdkon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o
nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zakon o vodach, zakon o poZziarnej ochrane,
Slovenské technické normy, zakon €. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a
o zmenach a doplneni niektorych zakonov, V3eobecné technické poziadavky kvality stavieb.
Zhotovitel’ je povinny preukazatelne poucit’ vietkych zamestnancov pracujicich na stavbe o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

Zhotovitel’ bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a
vo vlastnej rézii zabezpecovat' vykon pracovnikov v zmysle nariadenia vlady €. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a shvisiacich
predpisov. Mena pracovnikov oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe ho do stavebného
dennika a zaroven odovzda doklad opraviiujici uvedeného zamestnanca alebo zmluvne
dohodnuti osobu na vykonéavanie jednotlivych &innosti.

Kvalita prac a dodavok musi byt realizovand v zmysle platnych legislativnych noriem

tykajacich sa predmetu diela. Stavebné zabudované prvky musia byt dodané podla vykazu
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vymer — Priloha &. 1 tejto zmluvy a musia byt’ dodrzané vetky pozadované parametre prvkov,
platnych STN, (EN), technologickych postupov, vieobecne zavidznych technickych
poziadaviek na stavbu a platnych pravnych noriem.

V3etky materialy pouZité v procese realizacie diela musia byt platne certifikované resp. musia
byt v silade s prislu$nymi pravnymi predpismi upravujucimi certifikaciu a preukazovanie
zhody vyrobkov.

Prace na predmete zmluvy musia spinat’ podmienky stanovené vo Veobecnych technickych
podmienkach stavebnych prac schvalenych Ministerstvom vystavby a verejnych prac SR,
garantovanych Zvizom stavebnych podnikatel'ov a vydanych v roku 2007.

Zhotovitel' v pripade staveniska bude postupovat’ v silade s ustanovenim zikona ¢. 50/1976
Zb. o azemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov — (stavebny
zékon) a ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR & 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti o v3eobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu ao vSeobecnych
technickych poziadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a
orientacie a nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a
vo vlastnej rézii zabezpecovat’ vykon (funkciu) revizneho technika na odborné prehliadky a
odborné skasky vyhradeného technického zariadenia elektrického podla §24 vyhlasky
508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri préci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuji technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické
zariadenia. Meno technika oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe ho do stavebného
dennika a zaroveni odovzda doklad opraviujici uvedeného zamestnanca alebo zmluvne
dohodnutu osobu na vykonavanie tejto €innosti.

Odborné skiasky a revizie vyhradenych zariadeni budi vykonavané reviznymi technikmi
Zhotovitela v sulade s prislusnym technologickym postupom a platnou legislativou. Naklady
na vykony reviznych  technikov znasa Zhotovitel. Zhotovitel' je povinny k vykonaniu
odbornych skusok a revizii predlozit dokumentaciu v zmysle platnych predpisov a
poziadaviek revizneho technika. Sii¢astou predkladanej dokumentacie bude vzdy realizaény
projekt so zakreslenymi zmenami a odchylkami.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat’ zivnost v siilade s ¢l. II. tejto zmluvy.
Zhotovitel' je opravneny zabezpedit' Cast realizacie Diela prostrednictvom tych
subdodavatelov, ktori st uvedeni v Prilohe ¢. 2 Zmluvy - Zoznam subdodavatelov a

zaroven: o ktorych v ponuke alebo najneskér v lehote sudinnosti podla § 55 ZVO zhotovitel
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7.3.19.

7.3.20.

7.3.21.

1:3.22.

7.3.23.

7.3.24.

preukazal, ze subdodavatelia uvedeni v Zozname subdodavatel'ov spiﬁajil povinnost’ zapisu
do registra partnerov verejného sektora ak zdkon pre takéhoto subdodavatela tento zapis
vyzaduje.

Za zabezpelenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma Zhotovitel
zodpovednost, akoby préace vykonaval sam.

Zhotovitel' je opravneny zabezpeéit Cast’ realizacie Diela prostrednictvom inych
subdodavatelov ako podla bodu 7.3.18 Zmluvy iba s vopred danym pisomnym suhlasom
objednavatela na zaklade Ziadosti zhotovitela. Ziadost zhotovitela o udelenie sthlasu s
pouzitim nového subdodavatel'a musi obsahovat’ najmé:

7.3.20.1. identifikaciu subdodavatela (obchodné meno, ICO, a sidlo, osoba opravnena konat za
subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia),

7.3.20.2. 3pecifikaciu plnenia, ktoré ma v ramci realizacie Diela vykonavat s vyzna¢enym rozpoctovych
poloziek (prilohy Vykaz vymer Zmluvy), ktoré maju byt tymto subdodavatel'om dodané,

7.3.20.3 potvrdenie o opravnenosti subdodavatel'a poskytovat’ predmetné plnenia,

7.3.20.4. preukazanie splnenia povinnosti zépisu do registra partnerov verejného sektora ak zakon pre
takéhoto subdodavatel’a tento zapis vyZaduje.

Objednavatel’ je opravneny podla vlastného uvéazenia, aj bez uvedenia dovodu, odmietnut’
udelit suhlas podla bodu 7.3.20 Zmluvy. Do dorucenia pisomncho siihlasu objednavatela
zhotovitelovi sa méa za to, 7e objednavatel' zhotovitel'ovi tento sthlas neudelil. Vsetci
subdodavatelia zhotovitel'a, ktori sa podiel'aji na plneni zmluvy pocas trvania Zmluvy musia
spiiat’ podmienky podla § 41. ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani, tj. ma
opravnenie uskutocniovat’ stavebné prace, ktoré s predmetom plnenia tejto zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny na vyzvanie objednavatela do 5 (piatich) pracovnych dni preukazat
splnenie podmienok podla predchadzajicej vety dokladmi v sulade so zakonom o verejnom
obstaravani, ak objednavatel’ neur€il vo vyzve dlhsiu lehotu.

Zhotovitel’ v predmetnej prilohe zmluvy uvedie udaje o vSetkych znamych subdodavatel'och,
Gdaje o osobe opravnenej konat za subdodéavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu a datum narodenia a to najneskor v ¢ase uzavretia tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objednavatel'ovi aktkol'vek zmenu udajov o subdodavateloch.
Za omeskanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel' povinny zaplatit' objednavatel'ovi
zmluvni pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy deri omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak si zhotovitel' neplni svoje finanéné povinnosti
voc¢i subdodavatel'om, t. j. nevykondva ahrady jednotlivych faktir za prace a dodavky, ktoré
pre neho realizuju subdodavatelia, objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi primeran( lehotu na
vykonanie napravy, v ktorej moze zhotovitel’ namietat, Ze vo¢i subdodavatel'ovi nemé ziadne

pozdiinosti. PoCas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednavatel’ opravneny zadrzat
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7.3.25.

T2

7.3.28.

7.3.29.

vyplatu &iastkovych faktar (resp. zdvereénu fakturu), vystavenych zhotovitel'om az do Casu,
kedy nebudi zavizky zhotovitel'a voci subdodavatelom splatné. Pocas doby zadrZania podla
tohto odseku zmluvy nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich pefaznych
zaviizkov voéi zhotovitel'ovi a zhotovitel'ovi nevznikne narok na Ziadne zakonné ani zmluvné
sankcie. Pokial' neddjde zo strany zhotovitela v lehote poskytnutej objednavatelom k
uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voéi zhotovitelovi, a toto uspokojenie nebude v tejto
lehote objednavatel'ovi pisomne preukazané alebo nebude objedndvatelovi preukdzané, ze
zhotoviteI nema voéi subdodavatelovi Ziadne zavizky, je objednavatel’ opravneny
uspokojit’ narok subdodavatel'a vo¢i zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit' svojich zavizkov
voéi zhotovitel'ovi z tejto zmluvy do vysky pohladavky subdodavatela, ktord objednavatel
uspokojil, s &im zhotovitel vyslovuje svoj sithlas. Narok zhotovitel'a na Ghradu ceny diela do
vysky thrady vykonanej objednavatelom priamo subdodavatel'ovi, zanikéa diiom tejto uhrady
objednavatel'om subdodavatel'ovi zhotovitela.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie
prehliadol a overil si vietky s tym savisiace dostupné informécie v takej miere, Ze je plne
oboznameny s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami
a moznostami pristupu na stavenisko, ako aj s potrebou vsetkych prav potrebnych pre
realizaciu diela. Zhotovitel’ od Objednavatel'a v tejto stvislosti nepozaduje, ani po prevzati

staveniska pozadovat’ nebude, Ziadne d’alSie plnenie.

. Stavebny dozor je opravneny denne sledovat’ obsah stavebné¢ho dennika. Za tymto Gcelom

zodpovedny zastupca zhotovitel'a je povinny predlozit' stavebnému dozoru denny zaznam
vykonanych préc, najneskor nasledujuci deii na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku
vyznaci svoj sthlas pripadne nesuhlas s obsahom denného zaznamu a to s uvedenim dévodov
nesthlasu. Ak tak neurobi najneskér do 3 pracovnych dni odo dna predloZenia zaznamu
zhotovitel'om ma sa za to, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie odovzdat’ objednavatel'ovi fotokopie dokladov o odbornej
sposobilosti vietkych oséb, ktory budi vykonavat’ dielo.

Zhotovitel' bude informovat' objednavatela o stave rozpracovanosti diela (odstranovacich
prac) na pravidelnych kontrolnych dnoch, ktoré bude organizovat' podla poziadavky
objednavatel’a. Kontrolny deii sa bude konat’ v termine uréenom dohodou stran, najneskor do
5 dni od obdrzania ziadosti objednavatel'a zhotovitel'om.

Stavebny dozor je opravneny dat pracovnikom zhotovitela pokyn prerusit’ pracu, ak
zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost
uskutoénovanej stavby, zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie je vykonavané v

pozadovanej kvalite alebo hrozia iné¢ vazne $kody. Objednavatel’ alebo stavebny dozor ma



o ZMLUVA O DIELO
VYBUDOVANIE MULTIFUNKCNEHO IHRISKA MARTOVCE

7.3.30.

7331

7.3.32.

7.3.33.

7.3.34.

plné pravo namietat’ a Ziadat' zhotovitel'a, aby ihned’ odvolal zo stavby kazdého pracovnika,
ktorého zhotovitel' zabezpeCil a ktory sa, podla ich nazoru, nespravne sprava alebo je
nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého
pritomnost’ na stavbe je z inych dévodov, podla mienky objednéavatela alebo stavebného
dozoru, neziadica.

Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze jeho pracovnici budi nosit’ obleenie zretene oznacené firemnou
znackou tak, aby mal objednavatel’ a stavebny dozor prehl'ad o I'ud’och pohybujicich sa v
ramci staveniska. Firemnym $titkom neoznaceného pracovnika ma zastupca objednéavatela
pravo vykazat' zo stavby.

Zhotovitel’ sa zaviizuje zabezpecit', aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatelov,
bez suhlasu objednavatel'a nepohybovali alebo sa nezdrziavali na Castiach staveniska, ktoré
bezprostredne nesuvisia s vykonom prac na Diele.

Zhotovitel' sa zaviizuje vykazat' zo staveniska vSetky osoby, ktoré odmietaji dodrziavat
podmienky ustanovené vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi na Gseku bezpelnosti a
ochrany zdravia pri praci, ochrany pred poZziarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia
alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuju ako aj vSetky osoby, ktoré nie si uvedené v
zozname, podla predchadzajiceho bodu (netyka sa osob poverenych objednavatelom. Za
tymto ucelom sa zhotovitel' zaviizuje zabezpecit, aby vSetci jeho pracovnici, vratane
pracovnikov subdodavatelov, absolvovali vSetky prislusné Skolenia a disponovali vSetkymi
nevyhnutnymi certifikatmi, osvedéeniami a povoleniami.

Objednavatel’ alebo nim poverena osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykonavania Diela
v ramci pracovnej doby poziadat’ pracovnikov zhotovitel'a ako aj pracovnikov subdodavatel'ov
o absolvovanie skusky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp.
psychotropnej latky. V pripade pozitivneho vysledku uvedenych skasok sa zhotovitel
zavizuje s okamzZitou G¢innostou odvolat’ z prac na dodavke stavebnych prac previnilého
pracovnika zhotovitela alebo subdodavatel'a; pre vylicenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze
odmietnutie vykonania skasky pracovnikom zhotovitela alebo subdodavatela ma pre acely
tejto Zmluvy rovnaké uéinky ako pozitivny vysledok skusky.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zabezpelit' si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a
pod.), a to pocas celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vSetkych pripojok a instalacie
merac¢ov a rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodavku médii ako aj d’alsich sluzieb s tym

suvisiacich uhradza v celom rozsahu zhotovitel’.

CL. VIl
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

9.2

Povinnost zhotovit' dielo riadne a véas splni zhotovitel' odovzdanim diela objednavatel'ovi na
zéklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny ozndmit objednavatel'ovi pisomne najmenej 3 dni vopred.

Sacasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objednavatelovi doklady:

8.2.1. osvedéenie o vykonanych skiskach pouzitych materidlov,

8.2.2. certifikaty, atesty a zaruéné listy pouzitych materidlov,

8.2.3. zapisy o kontrole &innosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie.

V opagnom pripade ma sa za to, Ze dielo ma vady. Absencia niektorého z tychto dokladov je
dovodom pre nezacatie preberacieho konania.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat' vy€istené od zvySnych
materialov, odpadov a neéistot, ktoré st vysledkom jeho Cinnosti tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevziat’ a uzivat.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Zze diclo ma vady, dielo neprevezme aspise so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe atermine ich odstranenia. Zhotovite ma
povinnost’ odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevziat’ predmet zmluvy z dévodu nedodrzania
akosti a truktary deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu

inak.

Cl. IX
SANKCIE
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' je povinny zaplatit” objednavatel'ovi zmluvni pokutu
vo vyske:
9.1.1. 0,05% z celkovej ceny dicla podl'a bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy defi omeskania
s plnenim svojej povinnosti dodat’ dielo riadne a v¢as,
9.1.2. 0,05% z celkovej ceny diela podl'a bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy defi omeskania,
ak nevypratal stavenisko na vlastné naklady v silade s bodom 8.3. tejto zmluvy,
9.1.3. 0,05% z celkovej ceny diela podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy za kazdy deii omeSkania,
ak zhotovitel’ ani po pisomnej vyzve v lehote uréenej v predmetnej vyzve neodstrani vady
diela,
9.1.4. 30.- eur za kazdu vadu a za kazdy den omeskania, ak nenastipil na odstranenie
reklamécii v zaruénej dobe v lehote do 2 pracovnych dni alebo v dojednanej lehote.
V pripade, 7e po¢as vykonavania diela objednavatel zisti, ze zhotovitel' nedodrzal kvalitativne

parametre uréené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel ma nirok na
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zmluvni pokutu vo vyske 0,01% z celkovej ceny diela za kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim

zmluvnej pokuty nie je dotknuta povinnost zhotovitel'a vykonat’ dielo v salade s touto zmluvou.
9.3 V pripade omeskania objednavatela s uhradou platieb alebo vyuctovania ceny za dielo, ma

zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy defi omeskania.

9.4  Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych stran na uplatnenie nahrady Skody.

CLX
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1  Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze dielo bude vyhotovené riadne v stlade s ustanovenim ¢l. 1L
tejto zmluvy a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2  Dielo ma vady najmé ak:

10.2.1. nie je dodané v pozadovanej kvalite,

10.2.2. vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

10.2.3. st vady v dokladoch nutnych na uzivanie podl'a bodu 8.2 tejto zmluvy,

10.2.4. ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zat'azené inymi
pravami tretich osob.

10.3  Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel' ani pri vynaloZeni v3etkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozormil objednavatela, ale ten na ich pouziti
pisomne trval.

10.4  Zaruéna lehota na dielo je 60 mesiacov a zadina plynut’ dilom protokoldrneho prevzatia diela
objednavatel'om a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat' pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel. Zaru¢éna doba na technologické Casti diela, okna, dvere a zasklené steny
je podl'a zaruky, ktorti uddva vyrobca.

10.5  Zarukou zhotovitel prebera zavizok, ze predmet diela bude podas zarucnej lehoty sposobily
na pouzitic na dohodnuty Ggel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Case svojej
zZivotnosti.

10.6  Objednavatel' sa zavizuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana elektronicky

(emailom) a zarovei listovou zasielkou.

10.7 Za skryté vady zodpoveda zhotovitel' po¢as zarutnej doby odo diia odovzdania diela
objednavatel'ovi. Skryté vady sa tie, ktoré¢ objednavatel' nemohol zistit' pri odovzdani
a prevzati diela a ktoré sa vyskytnl v zaruénej lehote. Tieto vady je objednavatel’ povinny

reklamovat u zhotovitel'a bezodkladne po ich zisteni podl'a bodu 10.6. tejto zmluvy.
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10.8  Zhotovitel' sa zaviizuje za¢at s odstrafiovanim vad diela do 3 pracovnych dni od prijatia
pisomnej reklamécie podla bodu 10.6. tejto zmluvy a vady odstranit’ v ¢o najkratSom Case,
ktorého dizku dohodnti zmluvné strany pisomne.

10.9 Havarijné stavy zhotovitel je povinny odstranit bezodkladne po ich nahlaseni
objednavatel'om.

10.10 Ak zhotovitel neodstrani vady diela v dohodnutej lehote, objednavatel’ méa pravo zabezpecit
ich odstranenie na naklady zhotovitela.

10.11 V pripade, ak zddvodu vady diela vznikne naviac praca na diele, zhotovitel' sa zavizuje
uhradit objednavatel'ovi nahradu 3kody v plnej vyske ceny vzniknutej naviac prace v stlade s

ustanoveniami bodu 4.8 a ostatnych prislu$nych bodov tejto zmluvy.

€L XI
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
11.1  Zhotovitel zodpoveda za vsetky $kody, ktoré vznikni objedndvatelovi alebo tretej osobe
v ddsledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajiicich z tejto zmluvy.
112V pripade vzniku $kody poruenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktoroukol'vek
zmluvnou stranou, ma druha strana narok na thradu vzniknutej Skody.

113 Zhotovitel zodpoveda za $kody, ktoré sposobia jeho pracovnici na majetku objednavatel’a.

Cl. XII
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY
12.1  Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na objednavatela protokolarnym
odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny.
122 Nebezpecenstvo $kody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie

diela znasa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

C1. XIIL.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY
13.1 Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena
strana od zmluvy odstipit’ pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoného

odkladu, najneskor viak do 10 dni potom, ako sa o jej poruseni dozvedela.
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13.2

13.3

13.4

13:5

13.6

Objednavatel’ moze od zmluvy odstapit’ aj v tychto pripadoch:

13.2.1. zhotovitel’ do 7 dni od prevzatia staveniska nezac¢ne s realiziciou prac,

13.2.2. z dovodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia zmluvy,
13.2.3. zdovodu opustenia staveniska zhotovitelom na dobu dlh$iu ako 7 dni, nedodrzanie
kvality prac a materialov, podvodu, neschopnosti a pod.,

13.2.4. ak sa situacia zhotovitel'a zmenila do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky
ktoré pontka, nie su adekvatne vzhl'adom na povahu a délezitost’ prac a dodavok podla tejto
zmluvy,

13.2.5. zdovodu porusenia podmienok a podkladov sitaze zhotovitefom, do ktorej
zhotovitel’ predlozil sataznii ponuku a ktort objednavatel’ prijal,

13.2.6. dielo je zhotovitel'om vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda poziadavkam
stanovenym zmluvou alebo prislusnym normam a pravnym predpisom,

13.2.7. zhotovitel' neodstrani nedostatky avady diela v primeranej dodatoénej lehote
poskytnutej objednavatel'om,

13.2.8. zd6vodu porusenia povinnosti stanovenej v bode 7.3 tejto zmluvy,

13.2.9. bez predchadzajuceho pisomného sihlasu objednavatela prevedie prava a zavizky
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

13.2.10. zhotovitel' stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatel'skej cinnosti
nevyhnutnej na riadne a véasné zhotovenie diela v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi,
13.2.11. zhotovitel si nesplni oznamovaciu povinnost’ ohl'adne subdodavok,

13.2.12 . ak sa ktorékol'vek vyhlasenie alebo ubezpecenie zhotovitel'a uvedené v tejto zmluve
ukaze ako nepravdivé alebo nespravne.

V pripade, ak dojde k odstipeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objednavatela, objednavatel
je opravneny fakturovat' zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 10 % zdohodnutej ceny
diela uvedeného v bode 4.1 tejto zmluvy.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane, ak nie je v odstapeni uréena neskorsia i¢innost’ odstipenia.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov na
nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajiicich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela,
ktoré bolo do odstupenia zrealizovang.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstiipenia od zmluvy:

13.6.1. ¢ast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatela,
13.6.2. prace realizované ku ditu odstipenia od zmluvy sa vyacétuji podla zmluvnych cien

v preukazatel'nom rozsahu,
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13.7

13.8

14.1

14.2

13.6.3. prace vykonané do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel" faktarou, ktoré bude
mat’ néleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy.

V pripade pred¢asného ukonéenia zmluvy zhotovitel’ je povinny najneskor do 5 pracovnych
dni odo diia u&innosti odstipenia protokolarne odovzdat’ objednavatelovi vietky veci
a doklady prevzaté od neho za Gi€elom zhotovenia diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia
a doklady tykajuce sa dovtedy zhotovenych Easti diela.

V pripade zaniku zmluvy zhotovitel' bezodkladne, najneskor vsak do 5 pracovnych dni opusti
stavenisko, odstrani zariadenie staveniska a stavenisko vy&isti od odpadov a ne€istot, ktoré

vznikli jeho ¢innost'ou.

C1. X1V
PRAVNY PORIADOK RIESENIE SPOROV

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice ztejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vzt'ahujii prisluiné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych vseobecne
zaviznych pravnych predpisov platnych v SR.

Zmluvné strany sa v zmysle § 3 zékona ¢£.244/2002 Z. Z. o rozhodcovskom konani v zneni
neskorgich predpisov dohodli, ze vietky majetkové spory, akykol'vek spor, narok alebo rozpor
vzniknuty z tejto Zmluvy alebo v savislosti s flou (vratane vsetkych otazok tykajicich sa jej
existencie, platnosti alebo ukonéenia) ktoré vzniknii z tejto Zmluvy o dielo (a jej pripadnych
zmien &i doplnkov), vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo zruSenie, vratane akychkol'vek
narokov z nej vyplyvajucich alebo s iflou savisiacich, vratane naroku na néhradu sposobene]
ujmy alebo $kody, budi predlozené na rozhodnutie Rozhodcovskému sudu Staleho
rozhodcovského siidu pri Slovenskej arbitraznej komore, s.r.o. podla Rokovacieho poriadku
tohto Staleho rozhodcovského sudu (dalej len ,,Rozhodcovsky siad“). Rozhodcovské konanie
bude prebiehat’ podla vnitornych predpisov rozhodeovského sudu, t]. podla jeho Statitu a
Rokovacicho poriadku, a bude vedené jednym rozhodcom, ustanovenym podl'a vnitornych
predpisov rozhodcovského sidu, priom strany sa podrobia rozhodcovskému konaniu a
rozhodnutiu rozhodcovského sidu a jeho rozhodnutie bude pre strany zévézné. Zmluvné
strany sa zaroveii dohodli, ze vyluuji preskiimanie rozhodcovského rozhodnutia inym
rozhodcom a vylucuji aj podanie Zaloby podla § 40 ods. 1 pism. h/ zak.c.244/2002 o
rozhodcovskom konani /z dévodov, pre ktoré mozno ziadat” obnovu konania/, a to pri vietkych

rozhodcovskych rozsudkoch Rozhodcovského sidu tykajacich sa ich vzajomnych sporov.

ClL XV
ZAVERECNE USTANOVENIA
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152

153

15.5

15.6

15.7

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice ztejto zmluvy, ale nou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne
zaviznych pravnych predpisov platnych v SR.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit’ zmluvné
strany zapisom v stavebnom denniku. Zmluvné strany ber na vedomie, Ze zmena zmluvy
pocas jej trvania a uzatvaranie dodatkov ku zmluve podliehaju ustanoveniam § 18 zakona ¢&.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni.

Zmeny a doplnky zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajicej dohode oboch
zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Zhotovitel sa zaviizuje v pripade poziadavky vykonu kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
predmetom zmluvy kedykol'vek opravnenymi osobami im poskytnat' vietku potrebni
su¢innost’. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste sii najmé:

15.4.1. prislu§né ministerstvo, Najvy3si kontrolny arad SR, prislusna sprava finan¢nej
kontroly, Certifikany organ, Organ auditu, Urad pre verejné obstaravanie, Urad vladneho
auditu, Narodna kriminalna agentura, Protimonopolny trad, Urad boja proti korupcii,
Riadiaci organ, Sprostredkovatel'sky organ pod riadiacim organom a nimi poveren¢ osoby,
15.4.2. splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

15.4.3. osoby prizvané vyssie uvedenymi organmi v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi
SR a ES.

Zhotovitel’ berie na vedomie ustanovenie zakona o verejnom obstaravani a to hlavne § 11,
kedy kupujuci ma zakaz uzavriet zmluvu s predavajicim, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do
registra partnerov verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora
alebo ktorého subdodavatelia alebo subdodavatelia podl'a osobitného predpisu, ktori maji
povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora a nie si zapisani v registri
partnerov verejného sektora. Spravcom a prevadzkovatelom registra je Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky. Registrujiicim orgdnom pre celé¢ Gzemie Slovenskej
republiky je Okresny sid Zilina. Dalej zhotovitel’ berie na vedomie, Ze svoj zapis do registra
partnerov verejného sektora musi byt’ platny pocas celej doby trvania tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri st uréené pre objednavatela a
jeden pre zhotovitela.

Tato zmluva nadobida platnost’ ditom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych
stran. Zmluva nadobuda G¢innost’ dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1
zakona ¢&. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov). Zmluvné strany

berti na vedomie, 7e tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a zakona ¢. 211/2000
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Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni
neskorsich predpisov.

158 Zmluvné strany zhodne vyhlasujd, Ze si tito zmluvu pred jej podpisanim riadne preéitali a
s jej obsahom bez vyhrad suhlasia. Dalej vyhlasuji, e zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani

za napadne nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej véle, na znak ¢oho

Jju vlastnoruéne podpisuji.

15.9  NeoddeliteI'nou sicast'ou tejto zmluvy si:

Priloha €. 1 - Supis poloZiek diela a rozpocet
Priloha €. 2 -  Zoznam subdodavatel'ov
V Martovciach, dia V Kosiciach, dia 21.08.2018

za objednavatela za zhotovitela



