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ZMLUVA O DIELO
na zhotovenie diela
+MODERNIZACIA OBECNYCH BUDOV V MARTOVCIACH - VYTVARANIE PRIESTOROV PRE
TRAVENIE VOENEHO CASU~
uzavretd v sulade s § 536 a nasl. zikona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni

CL1
ZMLUVNE STRANY
1.1. Objednavatel’:

Nazov: Obec Martovce

Sidlo: Obec Martovee ¢.14, 947 01 Hurbanovo |
Zastupeny: Ing. Istvan Keszeg, starosta

ICO: 00306568

Telefon: +4213576 84 110

E-mail: martovce@pnet.sk

Bankové spojenie : Slovenska zaruéna a rozvojova banka, a.s.
Cislo G¢tu / IBAN : SK14-3000-000000-0000286942

/d’alej len ,,objednavatel™/
1.2. Zhotovitel’:
Nazov: Staveentrum — stavebniny s.r.o.
Sidlo : Dulovska 9, 946 57 Sviity Peter
Statutarny organ: Norbert Szabd
Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy: Norbert Szabo
1CO: 43937411
DIC : 2022541345
IC DPH : SK 2022541345
Bankové spojenie : Slovenska sporitel'na, a.s.
Cislo G&tu / IBAN: SK 66 0900 0000 0002 1257 8680
Telefon, fax : 0905 173 369
E-mail :staveentrum | @gmail.com
Udaj o zépise v obchodnom alebo inom registri : OR OS Nitra odd. sro, v1.&. 21648/N

/d'alej len ,,zhotovitel*/

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (d'alej len ,.zmluva®) je vysledok obstardvania v zmysle

zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zikonov v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len .zdkon o verejnom obstaravani“) na predmet obstaravania
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wModernizicia obecnych budov v Martovciach - Vytviranie priestorov pre travenie vol'ného

casu,,.

2.1

2.6

3.1.
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PREDMET ZMLUVY
Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby ,Modernizicia obecnych budov v Martoveiach -
Vytviranie priestorov pre travenie vol'ného €asu,, v silade s ocenenym vykazom vymer zo
dia 19.4.2018 vypracovanym  zhotovitefom vramci verejného obstaravania na dielo.
Zhotovitelom oceneny vykaz vymer tvori neoddelitel'ni sicast’ tejto zmluvy ako priloha ¢.1.
Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuji svoju vél'u dohodnat’ podmienky a
spOsob realizacie predmetu zmluvy.
Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit’ pre objednévatela dielo uvedené v bode 2.1. tohto ¢lanku, ktoré
bude zhotovené vrozsahu avsilade socenenym vykazom vymer, podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, v pozadovanych kvalitativnych podmienkach a v zmysle platnych
STN i vsilade s poziadavkami objednavatela ariadne avéas zhotovené dielo odovzdat
objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavidzuje vykonat dielo vo vliastnom mene a na vlastni zodpovednost'.
Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v silade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit' zan
dohodnutii cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a disponuje s takymi kapacitami

a odbornymi znalost'ami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.

¢l 1

KVALITA PREDMETU ZMLUVY
Dielo musi byt zhotovené v silade s podmienkami uvedenymi v ¢&l. II. tejto zmluvy, nesmie
mat’ Zziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spésobujice rychlejsie
opotrebenie diela.
Zhotovitel' realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac od zahajenia po ukoncenie diela dokumentmi (napr.):
- doklady o odovzdani a preberani rozhodujacich dodavok,
- zarucné listy, atesty vyrobkov, certifikaty,
- doklady o odstraneni vad a nedorobkov,
- protokol o vykonani komplexnych skisok,

- zapisom o odovzdani a prevzati diela.
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3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Zhotovitel' ru¢i za skutoénost’, ze zabudované materidly a dodavky diela st prvej akosti

a vyhovuja platnym normam a predpisom.

V.
CENA DIELA
Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximalnej cene diela, ktora je stanovena v zmysle
zakona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR
C.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zikon o cendch v zneni neskordich predpisov, za

dohodnutych podmienok vo vyske:

Cena bez DPH 126 703,00 EUR
DPH 20 % 25 340,60 EUR
Cena celkom spolus DPH 152 043,60 EUR

Slovom: Jednostopiitdesiatdvatisic Styridsattri eur a Sest'desiat eurocentoy

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo pred zagatim prac ako aj v priebehu realizacie diela upravit
rozsah vykonanych prac v zavislosti od svojich finanénych moznosti.

Zhotovitel’ berie na vedomie a sicasne sthlasi v plnom rozsahu a bez vyhrad, e v pripade, ak
dojde k zmene v rozsahu vykonanych prac podla bodu 4.2 tohto ¢lanku. cena dicla uvedena
v bode 4.1 tohto ¢lanku bude upravend v zavislosti od prisludnej zmeny rozsahu vykonanych
prac a objednavatel’ bude povinny zaplatit' cenu diela po vykonanej (iprave.

Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami je kone¢nd, zahfiia vietky vykazané
a ocenené prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skasky a daldie suvisiace prace
zhotovitel'a, ktoré buda potrebné &i uz pri realizicii alebo potrebné k prevzatiu a kolaudacii
diela a jeho odovzdaniu do uZzivania. V cene s zahrnuté aj naklady na odvoz stavebného
odpadu, naklady za uzivanie verejného priestranstva a naklady na vietky potrebné povolenia
k uZivaniu verejnych ploch - tieto zabezpetuje zhotovitel.

Ak zhotovitel neocenil niektori polozku vo vykaze vymer, alebo zmenil jej mnoZstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenich ostatnych
poloziek ponukovej ceny zhotovitel'a a preto nema néarok na thradu v pripade, Ze neocenena
polozka, ako aj zmenené mnozstvo polozky boli pouzité na vykonanie diela zavinenim
zhotovitel'a.

Bez pisomného suhlasu objednavatela a projektanta nemézu byt pre realizaciu diela pouzité

in¢ materialy a zariadenia oproti dokumentécii stavebnych préc. Zhotovitel zodpoveda za to,



ZMLUVA O DIELO

MODERNIZACIA OBECNYCH BUDOV V MARTOVCIACH - VYTVARANIE PRIESTOROV PRE TRAVENIE

VOLNEHO CASU

4.7.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

2.5

6.1,
6.2.

ze pri realizicii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovavania zname, e je
Skodlivy, resp. je po ziru¢nej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel’ sa neméze dovolavat' a uplatiiovat naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:
4.7.1. vlastnych chyb,

4.7.2. nepochopenia zadania,

4.7.3. nedostatkov riadenia a koordinécie &innosti pri priprave a realizécii diela,

4.7.4. zvy3enia cien dodavok a prac pre dielo.

Zhotovitel' nesmie zrealizovat pripadné naviac prace bez predchadzajiceho pisomného
sthlasu objednavatel'a a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve na tieto price naviac. V pripade,
ak zhotovitel' vykona naviac prace bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatel'a,
nema narok na zaplatenie za takto vykonané prace. V tejto sivislosti zhotovitel' berie na
vedomie, Ze zmena zmluvy podas jej trvania a uzatvaranie dodatkov ku zmluve podliehaja
ustanoveniam § 18 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zikonov v platnom zneni.

LV

CAS PLNENIA
Lehota dodania diela: do 3 mesiacov od protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska.
Dodrziavanie terminu podla bodu 5.1. zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolupdsobenim objednavatela dohodnutym v tejto zmluve.
Zhotovitel’ je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela dosledkom &oho je predizenie
Casu plnenia podla bodu 5.1. tejto zmluvy.
V pripade prerusenia prac z dévodu na strane objednavatel’a alebo z dévodu tzv. vyssej moci,
zmluvné strany si dohodnii novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pri¢om prediZenie
lehoty plnenia bude primerané dobe, na ktorti treba vykonanie prac prerusit. Novy termin
dokonéenia predmetu zmluvy v tomto pripade sa vykona uzatvorenim dodatku k tejto zmluve.
Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho ucelenti ast na odovzdanie pred dohodnutym

terminom, zaviizuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom poniknutom termine.

CL VI
PLATOBNE PODMIENKY
Preddavok na realizaciu stavby sa neposkytuje.
Zhotovitelovi prislicha Ghrada len za skuto¢ne vykonané prace a dodavky. Fakturicia bude

prebiehat’ v sulade s podmienkami Programu spoluprace Interreg V-A Slovenska republika —
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6.5.
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6.7.
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s

Madarsko  a ustanoveniami uréenymi v ,Subsidy contract for the EU contribution*
(http://www.skhu.ew/downloads) v ramci projektu . Zachovanie tradicii v Martovciach®,
Identifikaéné ¢islo projektu v ITMS: SKHU/1601/1.1/226.

Splatnost’ faktar je 60 dni od dorucenia faktiry v pripade, ze faktira nema vecné a formalne
nedostatky. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat prisluiné nalezitosti, objednavatel ju vrati
na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti zacne plynat’ diiom nasledujicim po dni doru¢enia opravenej faktiry
objednavatelovi.

Podkladom pre fakturaciu bude stavebnym dozorom potvrdeny siipis skutoéne vykonanych
prac a dodavok. Stavebny dozor potvrdi supis az po predloZeni certifikatov a protokolov
o kvalite zabudovavanych konstrukeii a materialov. Objednavatel' si vyhradzuje pravo
odmietnut’ potvrdenie uvedeného stpisu z dovodu nedodrzania akosti a struktary deklarovanej
pri podpise tejto zmluvy, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel' zostavi supis, v ktorom prace a dodavky oceni podla poloziek uvedenych vo
vykaze vymer. Supis vykonanych prac a dodavok skontroluje a nasledne sa k tomu vyjadri do
3 pracovnych dni povereny zastupca objednavatel'a - ...............ccoceveceevincnnnee... ako stavebny
dozor objednavatela, Ak supis ma vady, bude vrateny zhotovitelovi na prepracovanie.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované a pisomne odsuhlasené prace
a dodavky.

Jednotlivé faktiury vyhotovi zhotovitel v silade s platnou legislativou - zakon ¢&. 222/2004
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a predlozi objednavatelovi v 4
originalnych vytlatkoch, ktoré budi obsahovat' minimalne: oznacenie povinnej a opravnene)
osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC, ¢islo tejto zmluvy o dielo, ¢islo zmluvy o poskytnuti dotacie,
¢islo faktary, deit odoslania a deii splatnosti faktary, oznacenie penazného Ustavu a Cislo 0étu,
na ktory sa ma platit, fakturovani sumu bez DPH, DPH a celkovli sumu s DPH, oznacenie
diela, peciatka a podpis opravnenej osoby.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zadrzat' 10% zceny dicla (kolaudaéni ratu) do doby
odstranenia vad a nedorobkov zistenych a spisanych pri odovzdavacom a preberacom konani.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zapocitat’ vo¢i vystavenej faktire vsetky zmluvné pokuty,

ktoré zhotovitel'ovi vznikna pripadnym nedodrzanim zmluynych podmienok tejto zmluvy.

CL vl
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska
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Objednavatel’ protokolarne odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do 5 pracovnych dni po podpise
a i¢innosti tejto zmluvy a zhotovitel” je povinny v uvedenej lehote stavenisko prevziat. Tito
skuto¢nost” zaznamenaji zmluvné strany v stavebnom denniku.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povazuje za podstatné

porusenie tejto zmluvy.

Povinnosti a spolupésobenie objednavatel’a

Odovzda pri preberani staveniska vietky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné
na zhotovenie diela, ktorym je povolenie vydané prislusnym stavebnym tradom.

Odovzda zhotovitel'ovi dve vyhotovenia stavebnych vykresov.

Prostrednictvom  svojich opravnenych o0s6b zaznamendva a potvrdzuje preberanie
vykonanych prac v stavebnom denniku.

Je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze
zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti ma pravo ziadat', aby zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté
vadnym zhotovovanim diela adalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Zze zhotovitel
v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poziadavkam
objednavatela povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy aobjednavatel’ je oprdvneny
odstupit’ od tejto zmluvy.

Objednavatel’ uréi stavebny dozor s preukazatelnou odbornou kvalifikaciou, ktory bude
kontrolovat’ realizaciu stavebnych prac aodsuhlasovat’ vykonané prace evidované

v stavebnom denniku.

Povinnosti zhotovitel’a

Zastupca zhotovitel'a Norbert Szabo (uviest’ konkrétnu osobu) — stavbyveduci je povinny viest’
stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vietky skutoénosti rozhodujice pre zhotovenie
diela a predkladat’ stavebny dennik stavebnému dozorcovi objednavatela denne. K zapisom
zastupcu objednavatela sa ma vyjadrit' do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze
s obsahom zdpisu sihlasi. Zhotovitel' ur¢i stavbyvediceho s preukazatelnou odbornou
kvalifikaciou, ktory bude organizovat’, riadit, koordinovat a zodpovedat’ za stavebné prace a
iné ¢innosti ako aj zodpovedat’' za realizované prace a dodavky na stavenisku.

Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a, jeho pokynmi, zapismi,
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel' je v silade s ust. § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu

upozornit na nevhodnii povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
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7.34.

138

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

71.3.9.

objednavateflom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteI mohol tito nevhodnost’ zistit' pri
vynalozeni odbornej spdsobilosti.

Ak zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania
zhotovit' dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit dielo proti kradeZi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecensivo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpe¢nost aochranu zdravia vietkych osdb
v priestore staveniska a vykona také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osdb
v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi
ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatel'ov, ktori maja prislusni kvalifikaciu na
vykonanie tychto prac.

Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu v mieste a po¢as vykondvania diela a je povinny
v priebehu vystavby odstrafiovat’ na vlastné naklady odpady a neéistoty, ktoré st vysledkom
Jeho ¢innosti.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi v zmysle zakona ¢.264/1999 Z.z. o technickych poziadavkich na vyrobky a
posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a
tic materialy, ktoré tieto doklady nebudi mat’, resp. nebudi zodpovedat zmluve a
pozadovanym skaskam, musi zhotoviteI na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté $kody znasa zhotovitel”.

Zhotovitel' vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastnii zodpovednost’, pricom
respektuje technické Specifikicie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné v SR, najmi
stavebny zakon, zakon o BOZP, vyhlasku o bezpetnosti price a technickych zariadeni pri
stavebnych a montaznych pracach. zakon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o
nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zakon o vodach, zikon o poziarnej ochrane,
Slovenské technické normy, zakon ¢&. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a
0 zmenach a doplneni niektorych zakonov, Vseobecné technické poziadavky kvality stavieb.
Zhotovitel’ je povinny preukazatel'ne poucit’ vietkych zamestnancov pracujicich na stavbe o

bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci.

7.3.10. Zhotovitel’ bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a

vo vlastnej rézii zabezpecovat’ vykon pracovnikov v zmysle nariadenia vlady &. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich

predpisov. Mena pracovnikov oznami pri odovzdani staveniska a zapise ho do stavebného

7
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7.3.13.

7.3.14,

1.3:.15.

7.3.16.

dennika a zéroveii odovzda doklad opravilujici uvedeného zamestnanca alebo zmluvne
dohodnuti osobu na vykonavanie jednotlivych innosti.

Kvalita prac a dodavok musi byt realizovana v zmysle platnych legislativnych noriem
tykajlicich sa predmetu diela. Stavebné zabudované prvky musia byt dodané podla vykazu
vymer — Priloha €. 1 tejto zmluvy a musia byt’ dodrzané vSetky pozadované parametre prvkov,
platnych STN, (EN), technologickych postupov, vieobecne zaviznych technickych
poziadaviek na stavbu a platnych pravnych noriem.

Vsetky materily pouzité v procese realizicie dicla musia byf platne certifikované resp. musia
byt v shlade s prislusnymi pravnymi predpismi upravujicimi certifikdciu a preukazovanie
zhody vyrobkov.

Prace na predmete zmluvy musia spifat podmienky stanovené vo Vieobecnych technickych
podmienkach stavebnych prac schvilenych Ministerstvom vystavby a verejnych prac SR,
garantovanych Zviazom stavebnych podnikatel'ov a vydanych v roku 2007.

Zhotovitel' v pripade staveniska bude postupovat’ v siilade s ustanovenim zékona ¢. 50/1976
Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov — (stavebny
zakon) a ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR & 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu ao vieobecnych
technickych poziadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a
orienticie a nariadenim vlady ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko.

Zhotovitel’ bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a
vo vlastnej rézii zabezpetovat’ vykon (funkciu) revizneho technika na odborné prehliadky a
odborné skisky vyhradeného technického zariadenia elektrického podla §24 vyhlasky
508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuji technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické
zariadenia. Meno technika oznami pri odovzdani staveniska a zapise ho do stavebného
dennika a zaroveni odovzda doklad opraviiujici uvedeného zamestnanca alebo zmluvne
dohodnutti osobu na vykonavanie tejto Ginnosti.

Odborné skasky a revizie vyhradenych zariadeni budd vykonavané reviznymi technikmi
Zhotovitel'a v silade s prislusnym technologickym postupom a platnou legislativou. Naklady
na vykony reviznych  technikov znasa Zhotovitel. Zhotovitel je povinny k vykonaniu
odbornych skiSok a revizii predlozit dokumenticiu v zmysle platnych predpisov a
poziadaviek revizneho technika. Stugastou predkladanej dokumenticie bude vidy realizaény

projekt so zakreslenymi zmenami a odchylkami.
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7.3.17. Zhotovitel' vyhlasuje. Ze ma opravnenie vykonavat Zivnost' v stlade s €l. 1. tejto zmluvy.

7.3.18. Zhotovitel je opravneny zabezpelit <&ast’ realizicie Diela prostrednictvom tych
subdodavatelov, ktori st uvedeni v Prilohe & 2 Zmluvy - Zoznam subdodavatelov a
zarovei: o ktorych v ponuke alebo najneskér v lehote su¢innosti podla § 55 ZVO zhotovitel
preukazal, 7e subdodavatelia uvedeni v Zozname subdodévatel'ov spliiaji povinnost’ zapisu
do registra partnerov verejného sektora ak zikon pre takéhoto subdodavatela tento zapis
vyZzaduje.

7.3.19. Za zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodévatelov méa Zhotovitel
zodpovednost’, akoby prace vykonaval sam.

7.3.20. Zhotovitel je opravneny zabezpetit &ast’ realizicie Diela prostrednictvom inych
subdodavatel'ov ako podla bodu 7.3.18 Zmluvy iba s vopred danym pisomnym sihlasom
objednavatela na zaklade Ziadosti zhotovitela. Ziadost zhotovitela o udelenie siihlasu s
pouzitim nového subdodavatela musi obsahovat’ najmi:
7.3.20.1. identifikaciu subdodavatela (obchodné meno, ICO, a sidlo, osoba oprivnend konal za
subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia),
7.3.20.2. $pecifikaciu plnenia, ktoré ma v ramci realizacie Diela vykonévat s vyznagenym rozpoctovych
poloziek (prilohy Vykaz vymer Zmluvy), ktoré maju byt tymto subdodavatelom dodané,
7.3.20.3 potvrdenie o opravnenosti subdodavatel'a poskytovat’ predmetné pinenia,

7.3.20.4. preukazanie splnenia povinnosti zapisu do registra partnerov verejného sektora ak zakon pre

takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje.

7.3.21. Objednavatel' je opravneny podla vlastného uvaZenia, aj bez uvedenia dovodu, odmietnut
udelit suhlas podl'a bodu 7.3.20 Zmluvy. Do doruéenia pisomného sthlasu objednavatela
zhotovitelovi sa ma za to, Ze objednavatel' zhotovitelovi tento suhlas neudelil. VSetci
subdodavatelia zhotovitel'a, ktori sa podielaji na plneni zmluvy pocas trvania Zmluvy musia
spifiat’ podmienky podla § 41. ods. 1 pism. b) zikona o verejnom obstarivani, tj. ma
opravnenie uskutolfiovat' stavebné prace, ktoré si predmetom plnenia tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinny na vyzvanie objednavatel'a do 5 (piatich) pracovnych dni preukazat
splnenie podmienok podla predchadzajicej vety dokladmi v silade so zakonom o veregjnom
obstaravani, ak objednavatel neurcil vo vyzve dlhiu lehotu.

7.3.22. Zhotovitel' v predmetnej prilohe zmluvy uvedie tidaje o vietkych zndmych subdodavateloch,
adaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu a datum narodenia a to najneskor v ¢ase uzavretia tejto zmluvy.

7.3.23. Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi akikol'vek zmenu tdajov o subdodavatel'och.
Za omeSkanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel' povinny zaplatit’ objedndvatelovi

zmluvni pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy deii omeSkania.
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7.3.24.

T3.25.

7.3.27.

7.3.28.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak si zhotovitel neplni svoje finanéné povinnosti
voci subdodavatel'om, t. j. nevykonava thrady Jednotlivych faktir za prace a dodavky, ktoré
pre neho realizuji subdodavatelia, objednévatel’ poskytne zhotovitelovi primeranii lehotu na
vykonanie napravy, v ktorej moze zhotovitel' namietat, ze voéi subdodavatelovi nema ziadne
pozdiznosti. Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednavatel opravneny zadrzat
vyplatu Ciastkovych faktir (resp. zaveredni faktiru), vystavenych zhotovitelom a# do Easu,
kedy nebuda zavizky zhotovitela voéi subdodévatel'om splatné. Poc¢as doby zadrZania podla
tohto odseku zmluvy nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich pefiaznych
zavizkov voti zhotovitel'ovi a zhotovitel'ovi nevznikne narok na Ziadne zakonné ani zmluvné
sankcie. Pokial' neddjde zo strany zhotovitela v lehote poskytnutej objednavatelom k
uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voéi zhotovitelovi, a toto uspokojenie nebude v tejto
lehote objednavatelovi pisomne preukazané alebo nebude objednavatel'ovi preukazané, ze
zhotovitel" nema voéi subdodavatelovi Zziadne zavizky, je objednavatel' opravneny
uspokojit’ narok subdodavatel'a vogi zhotovitelovi priamo, a tym sa zbavit' svojich zavizkov
voti zhotovitelovi z tejto zmluvy do vysky pohladavky subdodavatela, ktora objednavatel
uspokojil, s &im zhotovitel’ vyslovuje svoj sthlas. Narok zhotovitela na thradu ceny diela do
vysky uhrady vykonanej objednavatelom priamo subdodavatel'ovi, zanika difom tejto Ghrady
objednavatel'om subdodavatel'ovi zhotovitela.

Zhotovitel" vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie
prehliadol a overil si vietky s tym sivisiace dostupné informécie v takej miere, e je plne
oboznameny s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami
a moZznostami pristupu na stavenisko, ako aj s potrebou vietkych prav potrebnych pre
realizaciu diela. Zhotovitel' od Objednavatel'a v tejto stvislosti nepozaduje, ani po prevzati

staveniska poZadovat' nebude, ziadne d’al$ie plnenie.

- Stavebny dozor je opravneny denne sledovat' obsah stavebného dennika. Za tymto ucelom

zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny predlozit’ stavebnému dozoru denny zidznam
vykonanych préc, najneskor nasledujici defi na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku
vyznati svoj sihlas pripadne nesithlas s obsahom denného zaznamu a to s uvedenim dévodov
nesihlasu. Ak tak neurobi najneskér do 3 pracovnych dni odo diia predloZzenia zaznamu
zhotovitel'om ma sa za to, Ze s obsahom zaznamu sthlasi.

Zhotovitel je povinny na poziadanie odovzdat' objednavatel'ovi fotokopie dokladov o odbornej
sposobilosti vietkych 0séb, ktory budi vykonavat dielo.

Zhotovitel' bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovanosti diela (odstrafiovacich

prac) na pravidelnych kontrolnych dioch, ktoré bude organizovat' podl'a poziadavky
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objednavatela. Kontrolny deii sa bude konat' v termine ur¢enom dohodou stran, najneskér do
5 dni od obdrzania Ziadosti objednavatel'a zhotovitel'om.

7.3.29. Stavebny dozor je opravneny dat’ pracovnikom zhotovitela pokyn prerusit’ pracu, ak
zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpe¢nost
uskutoénovanej stavby. zivot alebo zdravie pracujiicich na stavbe, dielo nie je vykonavané v
pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne $kody. Objednavatel’ alebo stavebny dozor ma
pIné pravo namietat’ a Ziadat’ zhotovitel'a, aby ihned’ odvolal zo stavby kazdého pracovnika,
ktorého zhotovitel' zabezpe€il a ktory sa, podla ich nazoru, nespravne sprava alebo je
nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého
pritomnost’ na stavbe je z inych dovodov, podl'a mienky objednavatel'a alebo stavebného
dozoru, neziaduica.

7.3.30. Zhotovitel’ sa zavidzuje, ze jeho pracovnici buda nosit’ oblecenie zretene oznadené firemnou
znackou tak, aby mal objednavatel’ a stavebny dozor prehl'ad o l'ud'och pohybujicich sa v
rameci staveniska. Firemnym Stitkom neoznaceného pracovnika ma zastupca objednavatela
pravo vykazat’ zo stavby.

7.3.31. Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpetit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatel'ov,
bez sthlasu objednavatel'a nepohybovali alebo sa nezdrziavali na Castiach staveniska, ktoré
bezprostredne nestvisia s vykonom préac na Diele.

7.3.32. Zhotovitel' sa zavdzuje vykazat' zo staveniska vSetky osoby, ktoré odmietaji dodrziavat
podmienky ustanovené vseobecne zaviznymi pravnymi predpismi na Gseku bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi, hygieny a ochrany zivotného prostredia
alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuji ako aj vietky osoby, ktoré nie st uvedené v
zozname, podla predchadzajuceho bodu (netyka sa osdb poverenych objednavatelom. Za
tymto GCelom sa zhotovitel' zaviizuje zabezpeGit, aby vsetci jeho pracovnici, vratane
pracovnikov subdodavatel'ov, absolvovali vsetky prisluiné Skolenia a disponovali vietkymi
nevyhnutnymi certifikatmi, osved¢eniami a povoleniami.

7.3.33. Objednavatel’ alebo nim poverena osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykonavania Diela
v ramei pracovnej doby poziadat’ pracovnikov zhotovitel'a ako aj pracovnikov subdodavatel'ov
o absolvovanie skasky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp.
psychotropnej latky. V pripade pozitivneho vysledku uvedenych skisok sa zhotovitel
zaviizuje s okamzitou G¢innostou odvolat’ z prac na dodavke stavebnych prac previnilého
pracovnika zhotovitel'a alebo subdodavatel'a; pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze
odmietnutie vykonania skusky pracovnikom zhotovitel'a alebo subdodévatela ma pre ucely

tejto Zmluvy rovnaké ucinky ako pozitivny vysledok skusky.
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7.3.34. Zhotovitel' sa zaviizuje zabezpetit' si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

pod.), a to pocas celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vietkych pripojok a instalacie
meracov a rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodavku médii ako aj d'alsich sluzieb s tym

suvisiacich uhradza v celom rozsahu zhotovitel’.

¢l v

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
Povinnost’ zhotovit' dielo riadne a véas splni zhotovitel' odovzdanim diela objednédvatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost’ na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit’ objednavatel'ovi pisomne najmenej 3 dni vopred.
Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objednavatelovi doklady:
8.2.1. osved&enie o vykonanych skugkach pouzitych materidloy,
8.2.2. certifikaty, atesty a zdru¢né listy pouzitych materialov,
8.2.3. zpisy o kontrole ¢innosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie.
V opacnom pripade ma sa za to, ze dielo ma vady. Absencia niektorého z tychto dokladov je
dévodom pre nezacatie preberacicho konania.
Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vyCistené od zvysnych
materidlov, odpadov a necistot, ktoré sii vysledkom jeho ¢innosti tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevziat' a uZivat',
Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevziat predmet zmluvy z dévodu nedodrzania
akosti a Struktiry deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokial sa zmluyné strany nedohodnu

nak.

CL IX
SANKCIE
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluynii pokutu
vo vygke:
9.1.1. 0,05% z celkovej ceny diela podl'a bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy den omeskania
s plnenim svojej povinnosti dodat’ dielo riadne a véas,
9.1.2. 0,05% z celkovej ceny diela podl'a bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy denn omeskania,

ak nevypratal stavenisko na vlastné niklady v stlade s bodom 8.3. tejto zmluvy,

12
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92

9.3

9.4

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

9.1.3. 0.05% z celkovej ceny diela podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy za kazdy den omeskania,

ak zhotovitel’ ani po pisomnej vyzve v lehote urCenej v predmetnej vyzve neodstrani vady

diela,

9.1.4. 30.- eur za kazdi vadu a za kazdy den omeskania, ak nenastipil na odstranenie

reklamacii v zaruénej dobe v lehote do 2 pracovnych dni alebo v dojednanej lehote.
V pripade, ze pocas vykonavania diela objednavatel’ zisti, 7e zhotovitel nedodrzal kvalitativne
parametre urlen¢ pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel’ ma narok na
zmluvni pokutu vo vyske 0,01% z celkovej ceny diela za kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuta povinnost’ zhotovitel'a vykonat’ dielo v silade s touto zmluvou.
V pripade omeskania objednavatel'a s thradou platieb alebo vyictovania ceny za dielo, ma
zhotovitel’ narok na trok z omedkania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy dei omegkania.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych stran na uplatnenie nahrady kody.

CLX
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU
Zhotovitel' zodpoveda za to, 7e dielo bude vyhotovené riadne v siilade s ustanovenim ¢&l. II.
tejto zmluvy a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Dielo ma vady najmi ak:
10.2.1. nie je dodané v pozadovanej kvalite,
10.2.2. vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
10.2.3. st vady v dokladoch nutnych na uzivanie podla bodu 8.2 tejto zmluvy,
10.2.4. ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zikonnika alebo je dielo zat'azené inymi
pravami tretich oséb.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatel’a a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatel'a, ale ten na ich pouziti
pisomne trval.
Zaruéna lehota na dielo je 60 mesiacov a zacina plynat divom protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel'. Zaruéna doba na technologické ¢asti diela, okn4, dvere a zasklené steny
Je podla zaruky, ktorii udava vyrobca.
Zarukou zhotovitel prebera zaviizok, 7e predmet diela bude pocas zaruénej Iehoty sposobily
na pouzitic na dohodnuty el azachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej

Zivotnosti.
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10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

e

11.3

12.1

Objednavatel' sa zavizuje, ze reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana elektronicky
(emailom) a zaroven listovou zasielkou.

Za skryté¢ vady zodpoveda zhotovitel' pofas zaruénej doby odo dia odovzdania diela
objednavatelovi. Skryté vady sa tie, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani
a prevzati diela a ktoré sa vyskytnl v zaru¢nej lehote. Tieto vady je objednavatel' povinny
reklamovat’ u zhotovitel'a bezodkladne po ich zisteni podl'a bodu 10.6. tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa zavizuje zacat' s odstranovanim véad diela do 3 pracovnych dni od prijatia
pisomnej reklamacie podl'a bodu 10.6. tejto zmluvy a vady odstranit’ v ¢o najkratSom ¢ase,
ktorého dizku dohodnii zmluvné strany pisomne.

Havarijné stavy zhotovite[ je povinny odstranit bezodkladne po ich nahlaseni
objednavatel'om.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady diela v dohodnutej lehote, objednavatel’ ma pravo zabezpedit’
ich odstranenie na naklady zhotovitela.

V pripade, ak z dovodu vady diela vznikne naviac praca na diele, zhotovitel' sa zavizuje
uhradit’ objednavatelovi nahradu Skody v plnej vyike ceny vzniknutej naviac prace v sulade s

ustanoveniami bodu 4.8 a ostatnych prislusnych bodov tejto zm.

CL XI
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
Zhotovitel" zodpoveda za vietky Skody, ktoré vznikni objednavatel'ovi alebo tretej osobe
v dosledku poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.
V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy ktoroukolvek
zmluvnou stranou, ma druha strana narok na tthradu vzniknutej $kody.

Zhotovitel’ zodpoveda za Skody, ktoré sposobia jeho pracovnici na majetku objednévatel'a.

CL X1
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY
Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechidza na objednavatel'a protokolarnym
odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny.
NebezpecCenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie

diela znasa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

14
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13.1

13.2

13.3

13.4

CL. XIIL

ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zikonnika za podstatné poruSenie zmluvy. méZe opravnena
strana od zmluvy odstipit’ pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného
odkladu, najneskér viak do 10 dni potom, ako sa o jej poruSeni dozvedela.
Objednavatel’ moze od zmluvy odstipit’ aj v tychto pripadoch:
13.2.1. zhotovitel do 7 dni od prevzatia staveniska neza¢ne s realizaciou prac,
13.2.2. z dévodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia zmluvy,
13.2.3. zddévodu opustenia staveniska zhotovitel'om na dobu dlhSiu ako 7 dni, nedodrzanie
kvality prac a materialov, podvodu, neschopnosti a pod.,
13.2.4. ak sa situacia zhotovitel'a zmenila do takej miery, Ze technické alebo financéné zaruky
ktoré pontika, nie st adekvatne vzhl'adom na povahu a délezitost” prac a dodavok podla tejto
zmluvy,
13.2.5. zddvodu porusenia podmienok a podkladov sifaze zhotovitelom, do ktorej
zhotovitel’ predlozil sitazni ponuku a ktoru objednavatel prijal,
13.2.6. dielo je zhotovitel'om vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda poziadavkam
stanovenym zmluvou alebo prislusnym normam a pravnym predpisom,
13.2.7. zhotovitel' neodstrani nedostatky avady diela v primeranej dodato¢nej lehote
poskytnutej objednavatel'om,
13.2.8. z ddévodu porusenia povinnosti stanovenej v bode 7.3 tejto zmluvy,
13.2.9. bez predchadzajiuceho pisomného sihlasu objednavatela prevedie prava a zavizky
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,
13.2.10. zhotovitel' stratil akékol'vek opravnenie na vykon podnikatel'skej Cinnosti
nevyhnutnej na riadne a véasné zhotovenie diela v silade s prislusnymi pravnymi predpismi,
13.2.11. zhotovitel si nesplni oznamovaciu povinnost’ ohl'adne subdodavok,
13.2.12 . ak sa ktorékol'vek vyhlasenie alebo ubezpeéenie zhotovitel'a uvedené v tejto zmluve

ukaze ako nepravdivé alebo nespravne.

V pripade, ak ddjde k odstipeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objednavatela, objednavatel

je opravneny fakturovat’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 10 % zdohodnutej ceny
diela uvedeného v bode 4.1 tejto zmluvy.
Odstipenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej

zmluvnej strane, ak nie je v odstipeni uréena neskorsia t¢innost’ odstipenia.

15



) ) ZMLUVA O DIELO
MODERNIZACIA OBECNYCH BUDOV V MARTOVCIACH - VYTVARANIE PRIESTOROV PRE TRAVENIE
VOLNEHO CASU

13.5  Odstipenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, nirokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zikonné sankcie a ndrokov
vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela,
ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

13.6  Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstiipenia od zmluvy:

13.6.1. Cast’ diela zhotoveného do odstiipenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatela,
13.6.2. price realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyGétuja podla zmluvnych cien
Vv preukazatel'nom rozsahu,

13.6.3. prace vykonané do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel’ faktirou, ktora bude
mat’ naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstapenia od zmluvy.

13.7  V pripade predéasného ukonéenia zmluvy zhotovitel' je povinny najneskér do S pracovnych
dni  odo dila cinnosti odstipenia protokolarne odovzdat objednavatelovi vietky veci
a doklady prevzaté od neho za Gelom zhotovenia dicla, ako aj atesty, revizie, potvrdenia
a doklady tykajuce sa dovtedy zhotovenych ¢asti diela.

13.8  V pripade zaniku zmluvy zhotovitel bezodkladne, najneskér viak do 5 pracovnych dni opusti
stavenisko, odstrani zariadenie staveniska a stavenisko vy€isti od odpadov a netistdt, ktoré

vznikli jeho Einnost'ou.

CL X1V
PRAVNY PORIADOK RIESENIE SPOROV

14.1  Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice ztejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuji prisluiné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne
zaviiznych pravnych predpisov platnych v SR.

142 Zmluvné strany sa v zmysle § 3 zakona &.244/2002 Z. 7. o rozhodcovskom konani v zneni
neskorSich predpisov dohodli, ze vietky majetkové spory, akykolvek spor, narok alebo rozpor
vzniknuty z tejto Zmluvy alebo v savislosti s fiou (vratane vetkych otézok tykajicich sa jej
existencie, platnosti alebo ukoncenia) ktoré vznikni z tejto Zmluvy o dielo (a jej pripadnych
zmien &i doplnkov), vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo zrudenie, vratane akychkol'vek
narokov z nej vyplyvajiicich alebo s fiou savisiacich. vratane naroku na nahradu spdsobenej
ujmy alebo Skody, budi predlozené na rozhodnutie Rozhodcovskému sidu  Staleho
rozhodcovského siidu pri Slovenskej arbitrdznej komore, s.r.o. podl'a Rokovacieho poriadku
tohto Staleho rozhodcovského sidu (dalej len ~Rozhodcovsky siud*). Rozhodcovské konanie
bude prebichat’ podl'a vnitornych predpisov rozhodcovského sudu, tj. podla jeho Statitu a
Rokovacieho poriadku, a bude vedené Jednym rozhodcom, ustanovenym podl'a vnitornych

predpisov rozhodcovského sadu, pricom strany sa podrobia rozhodcovskému konaniu a
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15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

rozhodnutiu rozhodeovského sidu a jeho rozhodnutie bude pre strany zavizné. Zmluvné
strany sa zaroved dobodli, Ze vyluuji preskimanie rozhodcovského rozhodnutia inym
rozhodcom a wylutuiéi aj podanie Zzaloby podla § 40 ods. 1 pism. h/ zak.¢.244/2002 o
rozhodcovskom konani /z dévedov, pre ktoré moZno Ziadat’ obnovu konania/, a to pri vSetkych

rozhodcovskych rozsudkoch Rozhodcovského siidu tykajicich sa ich vzdjomnych sporov.

€L XV

ZAVERECNE USTANOVENIA
Na vzfahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce ztejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuji prisluiné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne
zaviznych pravnych predpisov platnych v SR.
Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin a cenu, mozu robit’ zmluvné
strany zapisom v stavebnom denniku. Zmluvné strany bert na vedomie, Ze zmena zmluvy
pocas jej trvania a uzatvaranie dodatkov ku zmluve podlichaji ustanoveniam § 18 zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni.
Zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne po predchadzajice; dohode oboch
zmluvnych stran, inak je zmena ¢&i doplnenie neplatné.
Zhotovitel sa zavizuje v pripade poziadavky vykonu kontroly/auditu/overovania sivisiaceho s
predmetom zmluvy kedykol'vek opravnenymi osobami im poskytnut’ vietku potrebnu
si¢innost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste s najmi:
15.4.1. prislugné ministerstvo, Najvy3si kontrolny urad SR, prislusna sprava finan¢nej
kontroly, Certifikaény organ, Orgdn auditu, Urad pre verejné obstaravanie, Urad vladneho
auditu, Narodna kriminalna agentira, Protimonopolny rad, Urad boja proti korupcii,
Riadiaci orgdn, Sprostredkovatel'sky organ pod riadiacim organom a nimi poverené osoby,
15.4.2. splnomocneni zastupcovia Europskej komisie a Europskeho dvora auditorov,
15.4.3. osoby prizvané vy3sie uvedenymi organmi v stlade s prislu$nymi pravnymi predpismi
SR a ES.
Zhotovitel' berie na vedomie ustanovenie zdkona o verejnom obstaravani a to hlavne § 11,
kedy kupujtici ma zakaz uzavriet' zmluvu s predavajicim, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do
registra partnerov verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora
alebo ktorého subdodavatelia alebo subdodavatelia podla osobitného predpisu, ktori maji
povinnost' zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a nie sl zapisani v registri
partnerov verejného sektora. Spravcom a prevadzkovatelom registra je Ministerstvo

spravodlivosti Slovenskej republiky. Registrujucim organom pre celé uzemie Slovenskej
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republiky je Okresny sid Zilina. Dalej zhotovitel berie na vedomie, 7e svoj zépis do registra
partnerov verejného sektora musi byt’ platny pocas celej doby trvania tejto zmluvy.

156 Zmluva je vyhotovend v 3tyroch rovnopisoch, z ktorych tri s uréené pre objednavatela a
Jjeden pre zhotovitela.

15.7  Tato zmluva nadobida platnost ditom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych
stran. Zmluva nadobuda G&innost’ ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. |
zakona ¢. 40/1964 Zb. Obéiansky zdkonnik v zneni neskorsich predpisov). Zmluvné strany
berti na vedomie, Ze tito zmluva podlicha povinnému zverejneniu podla zdkona &. 211/2000
Z.z. 0 slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

15.8  Zmluvné strany zhodne vyhlasuji, ze si tito zmluvu pred jej podpisanim riadne precitali a '
s jej obsahom bez vyhrad sihlasia. Dalej vyhlasujii, Zze zmluva nebola uzatvorend v tiesni ani
za napadne nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a viznej véle, na znak &oho
Ju vlastnoruéne podpisuji.

159  Neoddelitelnou sicastou tejto zmluvy su:

Priloha ¢. 1 - Supis poloziek diela a rozpocet

Priloha ¢.2 -  Zoznam subdodavatelov

V Martovciach, dia 11.05.2018 V Sviity Peter, diia 11.05.2018

za objednavatel'a C stﬂ%ﬂ%ﬁy. e

pvskd 9. 944,57 Syaty Peter
CO: 43B37 41, IGDPH. BK202254 134
Tel: +421 RY76 85807 Fufednt 35 7604 1

/

Obed Martovee Nér?&n Szabo
Ing. Istyan Keszeg
starosta
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