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, , _ ZMLUVA O DIELO
MODERNIZACIA OBECNYCH BUDOV V MARTOVCIACH - VYTVARANIE PRIESTOROV PRE TRAVENIE
VOENEHO CASU

ZMLUVA O DIELO
na zhotovenie diela
+MODERNIZACIA OBECNYCH BUDOV V MARTOVCIACH - VYTVARANIE PRIESTOROV PRE
TRAVENIE VOENEHO CASU*
uzavretd v silade s § 536 a nasl. zikona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v plathom zneni

CL1
ZMLUVNE STRANY
1.1. Objednavatel’:

Nazov: Obec Martovce

Sidlo: Obec Martovce ¢.14, 947 01 Hurbanovo 1
Zastupeny: Ing. Istvan Keszeg, starosta

ICO: 00306568

Telefon: +421 3576 84 110

E-mail: martovce@pnet.sk

Bankové spojenie : Slovenska zaru¢na a rozvojové banka, a.s.
Cislo u&tu / IBAN : SK14-3000-000000-0000286942

/dalej len ,,objednavatel™/
1.2. Zhotovitel’:
Nazov: Stavcentrum — stavebniny s.r.o.
Sidlo : Dulovska 9, 946 57 Sviity Peter
Statutarny organ: Norbert Szab
Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy: Norbert Szab6
ICO: 43937411
DIC : 2022541345
IC DPH : SK 2022541345
Bankové spojenie : Slovenska sporiteliia, a.s.
Cislo G&tu / IBAN: SK 66 0900 0000 0002 1257 8680
Telefon, fax : 0905 173 369
E-mail :staveentrum1@gmail.com
Udaj o zapise v obchodnom alebo inom registri : OR OS Nitra odd. sro, v1.&. 21648/N

/d’alej len ,,zhotovitel™/

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva®) je vysledok obstaravania v zmysle

¥

zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorSich predpisov (d’alej len ,zakon o verejnom obstaravani*) na predmet obstarivania
p ) P

1



) ZMLUVA O DIELO
MODERNIZACIA OBECNYCH BUDOV V MARTOVCIACH - VYTVARANIE PRIESTOROV PRE TRAVENIE
VOLNEHO CASU

»Modernizicia obecnych budov v Martovciach - Vytvaranie priestorov pre triavenie vol'ného

c¢asu,,.

2.1

2i2

23

2.4
25

2.6

3.1.

3.2.

CL I

PREDMET ZMLUVY
Predmetom zmluvy je zhotovenie stavby ,,Modernizicia obecnych budov v Martovciach -
Vytvaranie priestorov pre trivenie vol'ného ¢asu,, v sulade s ocenenym vykazom vymer zo
dia 19.42018 vypracovanym  zhotovitelom vramci verejného obstardvania na dielo.
Zhotovitelom oceneny vykaz vymer tvori neoddelitel'na siéast’ tejto zmluvy ako priloha ¢.1.
Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuji svoju vél'u dohodnat’ podmienky a
sposob realizacie predmetu zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ pre objednavatel'a dielo uvedené v bode 2.1. tohto &lanku, ktoré
bude zhotovené vrozsahu avsulade socenenym vykazom vymer, podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, v pozadovanych kvalitativnych podmienkach a v zmysle platnych
STN 1 vsalade s poziadavkami objednavatel'a ariadne avlas zhotovené dielo odovzdat
objednavatel'ovi.
Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost'.
Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit' zai
dohodnutd cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze si mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a disponuje s takymi kapacitami

a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

CL I
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Dielo musi byt zhotovené v siilade s podmienkami uvedenymi v ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie
mat’ Ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujiice rychlejsie
opotrebenie diela.
Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac od zahdjenia po ukoncenie diela dokumentmi (napr.):
- doklady o odovzdani a preberani rozhodujucich dodavok,
- zarucné listy, atesty vyrobkov, certifikaty,
- doklady o odstraneni vad a nedorobkov,
- protokol o vykonani komplexnych skusok,

- zapisom o odovzdani a prevzati diela.
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3.3

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

45.

4.6.

Zhotovitel' ru¢i za skutoénost, e zabudované materidly a dodavky diela si prvej akosti

a vyhovuji platnym normam a predpisom.

IV.

CENA DIELA
Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximalnej cene diela, ktora Je stanovena v zmysle
zakona NR SR €.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorgich predpisov a vyhlasky MF SR
¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zikon o cenach v zneni neskorsich predpisov, za

dohodnutych podmienok vo vyske:

Cena bez DPH 126 703,00 EUR
DPH 20 % 25 340,60 EUR
Cena celkom spolu s DPH 152 043,60 EUR

Slovom: Jednostopitdesiatdvatisic $tyridsattri eur a Sestdesiat eurocentov

Objednavatel si vyhradzuje pravo pred zacatim prac ako aj v priebehu realizacie diela upravit
rozsah vykonanych prac v zavislosti od svojich finanénych moznosti.

Zhotovitel berie na vedomie a sii¢asne sihlasi v plnom rozsahu a bez vyhrad, Ze v pripade, ak
dojde k zmene v rozsahu vykonanych prac podla bodu 4.2 tohto ¢lanku, cena diela uvedena
v bode 4.1 tohto ¢lanku bude upravena v zavislosti od prislusnej zmeny rozsahu vykonanych
prac a objednavatel’ bude povinny zaplatit’ cenu diela po vykonanej aprave.

Cena diela, dohodnuta medzi oboma zmluvnymi stranami Je konecna, zahfiia vietky vykazané
a ocenené prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skisky a d’aliie savisiace prace
zhotovitel'a, ktoré budu potrebné &i uz pri realizacii alebo potrebné k prevzatiu a kolaudacii
diela a jeho odovzdaniu do uzivania. V cene s zahrnuté aj naklady na odvoz stavebného
odpadu, néklady za uZzivanie verejného priestranstva a naklady na vsetky potrebné povolenia
k uZivaniu verejnych ploch - tieto zabezpecuje zhotoviter.

Ak zhotovitel’ neocenil niektori polozku vo vykaze vymer, alebo zmenil jej mnoZzstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenéch ostatnych
poloziek ponukovej ceny zhotovitel'a a preto nema narok na thradu v pripade, Ze neocenena
polozka, ako aj zmenené mnoZstvo polozky boli pouzité na vykonanie diela zavinenim
zhotovitela.

Bez pisomné¢ho sihlasu objednévatela a projektanta nemozu byt pre realizaciu diela pouzité

iné materialy a zariadenia oproti dokumentécii stavebnych prac. Zhotovitel' zodpoveda za to,
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4.7.

4.2.

5.1,

5.2,

53

5.4.

o

6.1.
6.2.

Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom Je v dobe jeho zabudovavania zname, 7e je
Skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel’ sa nemédze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:
4.7.1. vlastnych chyb,

4.7.2. nepochopenia zadania,

4.7.3. nedostatkov riadenia a koordinacie Einnosti pri priprave a realizacii diela,

4.7.4. zvySenia cien dodavok a prac pre dielo.

Zhotovitel' nesmie zrealizovat pripadné naviac prace bez predchadzajuceho pisomného
stthlasu objednavatela a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve na tieto prace naviac. V pripade,
ak zhotovitel' vykona naviac prace bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objednéavatela,
nema narok na zaplatenie za takto vykonané prace. V tejto shvislosti zhotovitel’ berie na
vedomie, Ze zmena zmluvy pocas jej trvania a uzatvaranie dodatkov ku zmluve podliehaju
ustanoveniam § 18 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v platnom zneni.

CLV

CAS PLNENIA
Lehota dodania diela: do 3 mesiacov od protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska.
Dodrziavanie terminu podla bodu 5.1. zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolupésobenim objednavatela dohodnutym v tejto zmluve.
Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela désledkom &oho je predizenie
Casu plnenia podla bodu 5.1. tejto zmluvy.
V pripade prerusenia prac z dovodu na strane objednévatel'a alebo z dovodu tzv. vyssej moci,
zmluvné strany si dohodni novy termin dokondenia predmetu zmluvy, pri¢om prediZenie
lehoty plnenia bude primerané dobe, na ktora treba vykonanie prac prerusit. Novy termin
dokoncenia predmetu zmluvy v tomto pripade sa vykona uzatvorenim dodatku k tejto zmluve.
Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho ucelent ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym

terminom, zavizuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom poniknutom termine.

Cl. VI
PLATOBNE PODMIENKY
Preddavok na realizéciu stavby sa neposkytuje.
Zhotovitel'ovi prislicha thrada len za skutodne vykonané prace a dodavky. Fakturacia bude

prebiehat’ v silade s podmienkami Programu spolupréce Interreg V-A Slovenska republika —

)
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

71,

Mad’arsko  a ustanoveniami uréenymi v ,Subsidy contract for the EU contribution*
(http://www .skhu.eu/downloads) vramci projektu ,Zachovanie tradicii v Martovciach®,
Identifikaéné Cislo projektu v ITMS: SKHU/1601/1.1/226.

Splatnost’ faktir je 60 dni od dorucenia faktiry v pripade, ze faktira nema vecné a formalne
nedostatky. V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ prislusné nalezitosti, objednavatel ju vrati
na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti za¢ne plynat’ diiom nasledujucim po dni doru¢enia opravenej faktary
objednavatelovi.

Podkladom pre fakturaciu bude stavebnym dozorom potvrdeny stpis skuto¢ne vykonanych
prac a dodavok. Stavebny dozor potvrdi supis az po predlozeni certifikatov a protokolov
o kvalite zabudovavanych konstrukcii a materidlov. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo
odmietnut’ potvrdenie uvedeného supisu z dovodu nedodrzania akosti a Struktary deklarovanej
pri podpise tejto zmluvy, pokial’ sa zmluvné strany nedohodni inak.

Zhotovitel' zostavi shpis, v ktorom prace a dodavky oceni podla poloziek uvedenych vo
vykaze vymer. Sutpis vykonanych prac a dodavok skontroluje a nasledne sa k tomu vyjadri do
3 pracovnych dni povereny zastupca objednavatela - ...............ccoooeiiiiiiiinin ako stavebny
dozor objednavatela. Ak sipis ma vady, bude vrateny zhotovitelovi na prepracovanie.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit iba zrealizované a pisomne odsiihlasené prace
a dodavky.

Jednotlivé faktary vyhotovi zhotovitel’ v sulade s platnou legislativou - zakon ¢. 222/2004
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a predlozi objednavatelovi v 4
origindlnych vytlackoch, ktoré budi obsahovat’ minimalne: oznacenie povinnej a opravnenej
osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC, &islo tejto zmluvy o dielo, ¢islo zmluvy o poskytnuti dotacie,
¢islo faktary, den odoslania a dei splatnosti faktury, oznacenie peniazného tstavu a &islo Gétu,
na ktory sa ma platit’, fakturovani sumu bez DPH, DPH a celkovii sumu s DPH, oznadenie
diela, peciatka a podpis opravnenej osoby.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zadrzat' 10% zceny diela (kolauda¢nu ratu) do doby
odstranenia vad a nedorobkov zistenych a spisanych pri odovzdavacom a preberacom konani.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zapocitat’ voci vystavenej faktire vietky zmluvné pokuty,

ktoré zhotovitel'ovi vzniknt pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

CL VIl
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska
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72.

7.2.1.

7.2:2.
7:2.3.

7.2.4.

7.2.5.

T3

Tl

73:2;

7.3.3.

Objednavatel’ protokolarne odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do 5 pracovnych dni po podpise
a u€innosti tejto zmluvy a zhotovitel’ je povinny v uvedenej lehote stavenisko prevziat. Tuto
skutoénost’” zaznamenaji zmluvné strany v stavebnom denniku.

Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné

porusenie tejto zmluvy.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a

Odovzda pri preberani staveniska vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné
na zhotovenie diela, ktorym je povolenie vydané prislusnym stavebnym tradom.

Odovzda zhotovitel'ovi dve vyhotovenia stavebnych vykresov.

Prostrednictvom svojich opravnenych o0sdb zaznamenava a potvrdzuje preberanie
vykonanych préac v stavebnom denniku.

Je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, ze
zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat’, aby zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté
vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel’
v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poZiadavkam
objednavatel'a povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy aobjednavatel’ je opravneny
odstupit’ od tejto zmluvy.

Objednavatel’ ur¢i stavebny dozor s preukazatelnou odbornou kvalifikaciou, ktory bude
kontrolovat’ realizaciu stavebnych prac aodsuhlasovat vykonané prace evidované

v stavebnom denniku.

Povinnosti zhotovitel’a

Zastupca zhotovitel'a Norbert Szabo (uviest’ konkrétnu osobu) — stavbyvedici je povinny viest’
stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vietky skuto¢nosti rozhodujice pre zhotovenie
diela a predkladat’ stavebny dennik stavebnému dozorcovi objednavatel'a denne. K zapisom
zastupcu objednavatel'a sa ma vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze
s obsahom zapisu suhlasi. Zhotovitel' uréi stavbyvediceho s preukazatelnou odbornou
kvalifikaciou, ktory bude organizovat, riadit’, koordinovat’ a zodpovedat’ za stavebné prace a
iné ¢innosti ako aj zodpovedat’ za realizované prace a dodavky na stavenisku.

Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel’a, jeho pokynmi, zapismi,
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov statnej spravy.

Zhotovitel je v stlade s ust. § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu

upozornit' na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
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7.3.4.

135:

T.3.8.

13,7

7.3.8.

7.3.9.

objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost’ zistit' pri
vynalozeni odbornej spésobilosti.

Ak zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit' a ktoré mu brania
zhotovit' dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatel'ovi.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost' aochranu zdravia vietkych osob
v priestore staveniska a vykona také bezpetnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu o0sob
v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpe¢i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi
ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len
pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maji prislusni kvalifikiciu na
vykonanie tychto préc.

Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu v mieste a pocas vykondvania diela a je povinny
v priebehu vystavby odstrafovat’ na vlastné naklady odpady a netistoty, ktoré su vysledkom
jeho &innosti.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi v zmysle zdkona ¢.264/1999 Z.z. o technickych poziadavkich na vyrobky a
posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a
tie materidly, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudi zodpovedat' zmluve a
pozadovanym skaskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit’
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté skody znasa zhotovitel”.

Zhotovitel' vykondva ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost, pricom
respektuje technické Specifikicie, pravne a technické predpisy, vyhlasky platné v SR, najmi
stavebny zakon, zakon o BOZP, vyhlasku o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych a montaznych pracach, zakon o zivotnom prostredi, zikon o odpadoch a o
nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zakon o vodach, zikon o poziarnej ochrane,
Slovenské technické normy, zakon ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a
o zmenach a doplneni niektorych zikonov, Vieobecné technické poziadavky kvality stavieb.
Zhotovitel je povinny preukazatelne poudit’ vietkych zamestnancov pracujicich na stavbe o

bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

7.3.10. Zhotovitel bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a

vo vlastnej rézii zabezpecovat’ vykon pracovnikov v zmysle nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpenostnych a zdravotnych poziadavkich na stavenisko a stvisiacich

predpisov. Mena pracovnikov oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe ho do stavebného

7
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7:3.11.

7:3:12,

4313,

7.3.14.

1318,

7.3.16.

dennika a zaroveni odovzda doklad opraviiujici uvedeného zamestnanca alebo zmluvne
dohodnuti osobu na vykonavanie jednotlivych &innosti.

Kvalita praic a dodavok musi byt realizovana v zmysle platnych legislativnych noriem
tykajucich sa predmetu diela. Stavebné zabudované prvky musia byt" dodané podla vykazu
vymer — Priloha €. 1 tejto zmluvy a musia byt dodrzané vietky pozadované parametre prvkov,
platnych STN, (EN), technologickych postupov, vSeobecne zaviznych technickych
poziadaviek na stavbu a platnych pravnych noriem.

V3etky materialy pouzité v procese realizicie diela musia byt platne certifikované resp. musia
byt v silade s prislusnymi pravnymi predpismi upravujicimi certifikiciu a preukazovanie
zhody vyrobkov.

Prace na predmete zmluvy musia spiiiat’ podmienky stanovené vo Vieobecnych technickych
podmienkach stavebnych prac schvalenych Ministerstvom vystavby a verejnych prac SR,
garantovanych Zvizom stavebnych podnikatel'ov a vydanych v roku 2007.

Zhotovitel’ v pripade staveniska bude postupovat’ v salade s ustanovenim zakona &. 50/1976
Zb. 0 Uizemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorgich predpisov — (stavebny
zakon) a ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu ao vieobecnych
technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a
orienticie a nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko.

Zhotovitel’ bude prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou a
vo vlastnej rézii zabezpetovat’ vykon (funkciu) revizneho technika na odborné prehliadky a
odborné skusky vyhradeného technického zariadenia elektrického podla §24 vyhlasky
508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuji technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické
zariadenia. Meno technika oznami pri odovzdani staveniska a zapiSe ho do stavebného
dennika a zaroveii odovzda doklad opraviiujuci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne
dohodnutii osobu na vykonavanie tejto Einnosti.

Odborné skasky a revizie vyhradenych zariadeni budi vykonavané reviznymi technikmi
Zhotovitel'a v silade s prislusnym technologickym postupom a platnou legislativou. Naklady
na vykony reviznych  technikov znasa Zhotovitel. Zhotovitel Je povinny k vykonaniu
odbornych skisok a revizii predlozit dokumenticiu v zmysle platnych predpisov a
poziadaviek revizneho technika. St¢astou predkladanej dokumenticie bude vzdy realizaény

projekt so zakreslenymi zmenami a odchylkami.
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7.3.17. Zhotovitel’ vyhlasuje. ze ma opravnenie vykonavat’ zivnost' v silade s ¢l. II. tejto zmluvy.

7.3.18. Zhotovite[ je opravneny zabezpelit Cast’ realizacie Diela prostrednictvom tych
subdodavatelov, ktori st uvedeni v Prilohe ¢ 2 Zmluvy - Zoznam subdodéavatelov a
zaroveii: o ktorvch v ponuke alebo najneskor v lehote siéinnosti podla § 55 ZVO zhotovitel
preukazal, ze subdodavatelia uvedeni v Zozname subdodavatel'ov spiiiajii povinnost zépisu
do registra partnerov verejného sektora ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis
vyzaduje.

7.3.19. Za zabezpeienie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov mé Zhotovitel
zodpovednost’, akoby prace vykonaval sam.

7.3.20. Zhotovitel je opravneny zabezpelit <&ast’ realizacie Diela prostrednictvom inych
subdodavatel'ov ako podla bodu 7.3.18 Zmluvy iba s vopred danym pisomnym sihlasom
objednavatel'a na zaklade Ziadosti zhotovitela. Ziadost' zhotovitel'a o udelenie suhlasu s
pouzitim nového subdodavatel'a musi obsahovat’ najma:
7.3.20.1. identifikaciu subdodavatela (obchodné meno, 1ICO, a sidlo, osoba opravnena konat za
subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia),
7.3.20.2. ¥pecifikaciu plnenia, ktoré ma v ramci realizacie Diela vykonavat s vyznatenym rozpoctovych
poloziek (prilohy Vykaz vymer Zmluvy), ktoré maju byt tymto subdodavatel'om dodané,
7.3.20.3 potvrdenie o opravnenosti subdodavatel'a poskytovat’ predmetné pinenia,
7.3.20.4. preukéazanie splnenia povinnosti zapisu do registra partnerov verejného sektora ak zakon pre

takéhoto subdodavatel'a tento zapis vyZzaduje.

7.3.21. Objednavatel’ je opravneny podla vlastného uvaZzenia, aj bez uvedenia dévodu, odmietnut
udelit suhlas podla bodu 7.3.20 Zmluvy. Do dorugenia pisomného sihlasu objednavatela
zhotovitelovi sa ma za to, Ze objednavatel’ zhotovitelovi tento suhlas neudelil. V3etci
subdodavatelia zhotovitel'a, ktori sa podiel'aju na plneni zmluvy pocas trvania Zmluvy musia
spiiiat’ podmienky podla § 41. ods. 1 pism. b) zikona o verejnom obstaravani, tj. ma
opravnenie uskuto¢iiovat stavebné prace, ktoré si predmetom plnenia tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinny na vyzvanie objednavatela do 5 (piatich) pracovnych dni preukazat
splnenie podmienok podl'a predchadzajucej vety dokladmi v silade so zdkonom o verejnom
obstaravani, ak objednavatel’ neur¢il vo vyzve dlhsiu lehotu.

7.3.22. Zhotovitel' v predmetnej prilohe zmluvy uvedie daje o vietkych znamych subdodavateloch,
udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu a datum narodenia a to najneskor v ¢ase uzavretia tejto zmluvy.

7.3.23. Zhotovitel je povinny oznamit objednavatel'ovi akikol'vek zmenu Gdajov o subdodavateloch.
Za omeskanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel' povinny zaplatit' objednavatelovi

zmluvni pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy defi omeSkania.
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7.3.24,

7.3.25.

7.3.26.

7.3.27.

7.3.28.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak si zhotovitel neplni svoje finanéné povinnosti
voti subdodavatel'om, t. j. nevykonava ahrady jednotlivych faktar za prace a dodavky, ktoré
pre neho realizuju subdodavatelia, objednéavatel’ poskytne zhotovitelovi primerant lehotu na
vykonanie napravy, v ktorej mbze zhotovitel' namietat, e voéi subdodavatelovi nema iadne
pozdiznosti. Pogas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednavatel opravneny zadrzat
vyplatu Ciastkovych faktir (resp. zavereéna faktaru), vystavenych zhotovitel'om az do &asu,
kedy nebudu zavizky zhotovitel'a vo&i subdodavatel'om splatné. Pocas doby zadrzania podla
tohto odseku zmluvy nie je objednavatel v omeskani so zaplatenim svojich pefiaznych
zaviizkov voéi zhotovitel'ovi a zhotovitel'ovi nevznikne narok na Ziadne zakonné ani zmluvné
sankcie. Pokial' neddjde zo strany zhotovitela v lehote poskytnutej objednavatelom k
uspokojeniu subdodavatel'skych nérokov vogi zhotovitel'ovi, a toto uspokojenie nebude v tejto
lehote objednavatel'ovi pisomne preukazané alebo nebude objednéavatel'ovi preukazané, ze
zhotovitel neméa vo&i subdodavatelovi ziadne zavizky, je objednavatel' opravneny
uspokojit” narok subdodavatel'a vo¢i zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich zavizkov
voti zhotovitelovi z tejto zmluvy do vysky pohl'adavky subdodavatel'a, ktora objednavatel
uspokojil, s &¢im zhotovitel’ vyslovuje svoj stihlas. Narok zhotovitela na Ghradu ceny diela do
vysky thrady vykonanej objednavatelom priamo subdodavatelovi, zanika ditom tejto thrady
objednavatel'om subdodavatel'ovi zhotovitel'a.

Zhotovitel" vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a Jjeho okolie
prehliadol a overil si vietky s tym sivisiace dostupné informécie v takej miere, Ze je plne
oboznameny s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami
a moZnostami pristupu na stavenisko, ako aj s potrebou vietkych prav potrebnych pre
realizaciu diela. Zhotovitel' od Objednavatel’a v tejto suvislosti nepozaduje, ani po prevzati
staveniska pozadovat’ nebude, Ziadne d'alsie plnenie.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat’ obsah stavebného dennika. Za tymto Géelom
zodpovedny zistupca zhotovitel'a je povinny predlozit’ stavebnému dozoru denny ziznam
vykonanych prac, najneskér nasledujici defi na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku
vyznaci svoj suhlas pripadne nesihlas s obsahom denného zaznamu a to s uvedenim dévodoy
nesthlasu. Ak tak neurobi najneskér do 3 pracovnych dni odo dna predloZenia zaznamu
zhotovitel'om ma sa za to, Ze s obsahom zaznamu sihlasi.

Zhotovitel’ je povinny na poziadanie odovzdat objednavatel'ovi fotokopie dokladov o odbornej
sposobilosti vietkych osob, ktory budi vykonavat’ dielo.

Zhotovitel' bude informovat’ objednavatela o stave rozpracovanosti diela (odstrafiovacich

prac) na pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré bude organizovat podla poziadavky
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objednavatela. Kontrolny den sa bude konat’ v termine uréenom dohodou stran, najneskér do
5 dni od obdrzania ziadosti objednavatel'a zhotovitel'om.

7.3.29. Stavebny dozor je opravneny dat’ pracovnikom zhotovitela pokyn prerusit pracu, ak
zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost
uskutoéfiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie je vykonavané v
pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne $kody. Objednavatel’ alebo stavebny dozor ma
plné pravo namietat’ a Ziadat’ zhotovitel'a, aby ihned’ odvolal zo stavby kazdého pracovnika,
ktorého zhotovitel'" zabezpeCil a ktory sa, podla ich nazoru, nespravne spriva alebo je
nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého
pritomnost’ na stavbe je z inych dévodov, podl'a mienky objednavatela alebo stavebného
dozoru, neziaduca.

7.3.30. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budu nosit’ obledenie zretel'ne oznacené firemnou
znackou tak, aby mal objednavatel’ a stavebny dozor prehl'ad o l'ud'och pohybujicich sa v
ramci staveniska. Firemnym Stitkom neoznadeného pracovnika méa zastupca objednavatel’a
pravo vykazat’ zo stavby.

7.3.31. Zhotovitel' sa zaviizuje zabezpetit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatel'ov,
bez suhlasu objednavatel'a nepohybovali alebo sa nezdrziavali na ¢astiach staveniska, ktoré
bezprostredne nestvisia s vykonom prac na Diele.

7.3.32. Zhotovitel' sa zavdzuje vykazat' zo staveniska vsetky osoby, ktoré odmietaju dodrziavat
podmienky ustanovené vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi na tseku bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi, hygieny a ochrany Zzivotného prostredia
alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuji ako aj vietky osoby, ktoré nie st uvedené v
zozname, podla predchadzajiceho bodu (netyka sa oso6b poverenych objednavatelom. Za
tymto Gcelom sa zhotovitel' zavizuje zabezpedit, aby vietci jeho pracovnici, vratane
pracovnikov subdodavatelov, absolvovali vsetky prislusné $kolenia a disponovali vietkymi
nevyhnutnymi certifikatmi, osvedéeniami a povoleniami.

7.3.33. Objednavatel’ alebo nim poverena osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykonavania Diela
v ramci pracovnej doby poziadat’ pracovnikov zhotovitel'a ako aj pracovnikov subdodavatelov
o absolvovanie skisky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp.
psychotropnej latky. V pripade pozitivneho vysledku uvedenych skaSok sa zhotovitel
zaviizuje s okamzitou GCinnostou odvolat’ z prac na dodavke stavebnych prac previnilého
pracovnika zhotovitel'a alebo subdodavatel'a; pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze
odmietnutie vykonania skasky pracovnikom zhotovitel'a alebo subdodévatela ma pre ucely

tejto Zmluvy rovnaké acinky ako pozitivny vysledok skisky.
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7.3.34. Zhotovitel' sa zavizuje zabezpedit si na vlastné néklady dodavku médii (voda, elektrika a

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

pod.), a to pocas celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vietkych pripojok a instalacie
meracov a rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodavku médii ako aj dalSich sluzieb s tym

stvisiacich uhradza v celom rozsahu zhotovitel’.

CL v

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
Povinnost’ zhotovit' dielo riadne a v&as spini zhotovitel' odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost’ na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit’ objednavatel'ovi pisomne najmenej 3 dni vopred.
Sucasne s odovzdanim diela odovzdé zhotovitel’ objednavatelovi doklady:
8.2.1. osvedcenie o vykonanych skiskach pouzitych materilov,
8.2.2. certifikaty, atesty a zaruéné listy pouzitych materialov,
8.2.3. zapisy o kontrole ¢innosti a &asti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie.
V opacnom pripade ma sa za to, Ze dielo ma vady. Absencia nicktorého z tychto dokladov je
dovodom pre nezacatie preberacieho konania.
Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vyc€istené od zvysnych
materialov, odpadov a negistot, ktoré si vysledkom jeho &innosti tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevziat’ a uzivat'.
Ak pri preberani diela objednavatel zisti, 7e dielo ma vady, dielo neprevezme a spise so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevziat predmet zmluvy z dévodu nedodrzania
akosti a Struktiry deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokial’ sa zmluvné strany nedohodna

inak.

¢l IX
SANKCIE
Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu
vo vyske:
9.1.1. 0,05% z celkovej ceny diela podl'a bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy deii omeskania
s plnenim svojej povinnosti dodat’ dielo riadne a véas,
9.1.2. 0,05% z celkovej ceny diela podl'a bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy deil omeskania,

ak nevypratal stavenisko na vlastné naklady v sulade s bodom 8.3. tejto zmluvy,

12
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9.1.3. 0,05% z celkovej ceny diela podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy za kazdy dei omeskania,

ak zhotovitel ani po pisomnej vyzve v lehote urCenej v predmetnej vyzve neodstrani vady

diela,

9.1.4. 30.- eur za kazdi vadu a za kazdy den omeskania, ak nenastipil na odstranenie

reklamécii v zaruénej dobe v lehote do 2 pracovnych dni alebo v dojednanej lehote.
V pripade, Ze pocas vykonavania diela objednavatel’ zisti, ze zhotovitel nedodrzal kvalitativne
parametre uréené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel ma narok na
zmluvni pokutu vo vyske 0,01% z celkovej ceny diela za kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuta povinnost zhotovitel'a vykonat dielo v silade s touto zmluvou.
V pripade omeskania objednavatel'a s Ghradou platieb alebo vytétovania ceny za dielo, ma
zhotovitel’ narok na trok z omeskania vo vyske 0,05% z diznej sumy za kazdy defi omeskania.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok zmluvnych stran na uplatnenie nahrady Skody.

CLX
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené riadne v silade s ustanovenim ¢l. I1.
tejto zmluvy a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Dielo ma vady najmi ak:
10.2.1. nie je dodané v pozadovanej kvalite,
10.2.2. vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
10.2.3. st vady v dokladoch nutnych na uzivanie podl'a bodu 8.2 tejto zmluvy,
10.2.4. ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zikonnika alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost,, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatel’a, ale ten na ich pouziti
pisomne trval.
Zarucna lehota na dielo je 60 mesiacov a za¢ina plynat’ diom protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om a neplynie v ¢ase, kedy objednavatel’ nemohol dielo uzivat' pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel'. Zaruéna doba na technologické casti diela, okna, dvere a zasklené steny
Je podl'a zaruky, ktora udava vyrobca.
Zarukou zhotovitel' prebera zavizok, e predmet diela bude pocas zaruénej lehoty spdsobily
na pouzitie na dohodnuty el azachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Case svojej

Zivotnosti.
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10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

11.2

121

12.2

Objednavatel’ sa zavizuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni

pisomne. Za pisomne uplatneni reklamaciu sa povaZuje aj reklamacia podana elektronicky

(emailom) a zaroven listovou zasielkou.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel pocas zaruc¢nej doby odo diia odovzdania diela
objednavatelovi. Skryté vady su tie, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani

a prevzati diela a ktoré sa vyskytna v zaruénej lehote. Tieto vady je objednavatel’ povinny

reklamovat’ u zhotovitel'a bezodkladne po ich zisteni podl'a bodu 10.6. tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje zalat' s odstraiovanim vad diela do 3 pracovnych dni od prijatia

pisomnej reklamécie podla bodu 10.6. tejto zmluvy a vady odstranit’ v ¢o najkratSom Case,

ktorého dizku dohodnii zmluvné strany pisomne.

Havarijné stavy zhotovitel je povinny odstranit bezodkladne po ich nahlaseni

objednavatel'om.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady diela v dohodnutej lehote, objednavatel’ ma pravo zabezpe&it’

ich odstranenie na naklady zhotovitel'a.

V pripade, ak zdovodu vady diela vznikne naviac praca na diele, zhotovitel' sa zavizuje

uhradit’ objednavatel'ovi nahradu skody v plnej vyske ceny vzniknutej naviac prace v sulade s

ustanoveniami bodu 4.8 a ostatnych prislusnych bodov tejto zm.

CL X1
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpovedd za vSetky Skody, ktoré vznikni objednavatel'ovi alebo tretej osobe

v dosledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktoroukolvek

zmluvnou stranou, ma druha strana narok na hradu vzniknutej $kody.

Zhotovitel’ zodpoveda za Skody, ktoré sposobia jeho pracovnici na majetku objednavatel’a.

CL X11
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na objednavatela protokoliarnym

odovzdanim predmetu zmluvy objednavatel'ovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie

diela znasa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

14
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13.1

13.2

133

13.4

¢l XIIL

ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy alebo
vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena
strana od zmluvy odstipit’ pokial' to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného
odkladu, najneskor viak do 10 dni potom, ako sa o jej poruSeni dozvedela.
Objednavatel’ mdze od zmluvy odstupit aj v tychto pripadoch:
13.2.1. zhotovitel’ do 7 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac,
13.2.2. z dovodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukonc¢enia predmetu plnenia zmluvy,
13.2.3. zdévodu opustenia staveniska zhotovitefom na dobu dlhsiu ako 7 dni, nedodrzanie
kvality prac a materialov, podvodu, neschopnosti a pod.,
13.2.4. ak sa situacia zhotovitel'a zmenila do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky
ktoré pontika, nie su adekvatne vzhl'adom na povahu a délezitost’ prac a dodavok podla tejto
zmluvy,
13.2.5. zdévodu porudenia podmienok a podkladov sutaze zhotovitelom, do ktorej
zhotovitel’ predlozil sutazni ponuku a ktort objednavatel prijal,
13.2.6. dielo je zhotovitel'om vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda poziadavkam
stanovenym zmluvou alebo prisluSnym normam a pravnym predpisom,
13.2.7. zhotovitel neodstrani nedostatky avady diela v primeranej dodatoc¢nej lehote
poskytnutej objednavatel'om,
13.2.8. z ddvodu porusenia povinnosti stanovenej v bode 7.3 tejto zmluvy,
13.2.9. bez predchadzajuceho pisomného sihlasu objednavatela prevedie prava a zavizky
vyplyvajice z tejto zmluvy na tretie osoby,
13.2.10. zhotovitel' stratil akékol'vek opravnenie na vykon podnikatel'skej cCinnosti
nevyhnutnej na riadne a véasné zhotovenie diela v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi,
13.2.11. zhotovitel’ si nesplni oznamovaciu povinnost’ ohl'adne subdodavok,
13.2.12 . ak sa ktorékol'vek vyhlasenie alebo ubezpecenie zhotovitel'a uvedené v tejto zmluve
ukéaze ako nepravdivé alebo nespravne.
V pripade, ak dojde k odstipeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objednavatel'a, objednavatel
je opravneny fakturovat zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 10 % z dohodnutej ceny
diela uvedeného v bode 4.1 tejto zmluvy.
Odstiipenim od zmluvy zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej

zmluvnej strane, ak nie je v odstipeni uréena neskorsia Gi¢innost” odstapenia.
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13.5

13.6

13.7

13.8

14.1

14.2

Odstapenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem nérokov na
nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zékonné sankcie a narokov
vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela,
ktoré bolo do odstapenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:

13.6.1. ¢ast’ diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatela,
13.6.2. prace realizované ku diiu odstiipenia od zmluvy sa vytétuju podla zmluvnych cien
v preukazate'nom rozsahu,

13.6.3. prace vykonané do odstiipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel’ faktarou, ktora bude
mat’ nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstapenia od zmluvy.

V pripade pred¢asného ukonéenia zmluvy zhotovitel’ je povinny najneskér do § pracovnych
dni odo dia G¢innosti odstipenia protokolarne odovzdat objednavatel'ovi vietky veci
adoklady prevzaté od neho za ucelom zhotovenia diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia
a doklady tykajuce sa dovtedy zhotovenych &asti diela.

V pripade zaniku zmluvy zhotovitel’ bezodkladne, najneskor viak do 5 pracovnych dni opusti
stavenisko, odstrani zariadenie staveniska a stavenisko vy€isti od odpadov a negistét, ktoré

vznikli jeho ¢innostou.

Cl. X1v
PRAVNY PORIADOK RIESENIE SPOROV

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice ztejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravene sa vztahuju prisluiné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov platnych v SR.

Zmluvné strany sa v zmysle § 3 zakona ¢.244/2002 Z. Z. o rozhodcovskom konani v zneni
neskorSich predpisov dohodli, ze vietky majetkové spory, akykol'vek spor, narok alebo rozpor
vzniknuty z tejto Zmluvy alebo v stvislosti s fiou (vratane vietkych otazok tykajucich sa jej
existencie, platnosti alebo ukongenia) ktoré vznikni z tejto Zmluvy o dielo (a jej pripadnych
zmien ¢i doplnkov), vratane sporov o Jej platnost’, vyklad alebo zrugenie, vratane akychkol'vek
narokov z nej vyplyvajucich alebo s fiou stvisiacich, vratane naroku na nahradu sposobenej
ujmy alebo 3kody, budi predlozené na rozhodnutie Rozhodcovskému siudu  Staleho
rozhodcovského sidu pri Slovenskej arbitraznej komore, s.r.o. podl'a Rokovacieho poriadku
tohto Staleho rozhodcovského sidu (dalej len ,,Rozhodcovsky siid*). Rozhodcovské konanie
bude prebichat’ podl'a vnutornych predpisov rozhodcovského sidu, tj. podla jeho Statitu a
Rokovacieho poriadku, a bude vedené Jednym rozhodcom, ustanovenym podla vnitornych

predpisov rozhodcovského sidu, priom strany sa podrobia rozhodcovskému konaniu a
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15

15.2

153

15.4

15.5

rozhodnutiu rozhodcovského sidu a jeho rozhodnutie bude pre strany zavdzné. Zmluvné
strany sa zaroven dobodli, Zze vyluuji preskumanie rozhodcovského rozhodnutia inym
rozhodcom a wyluéujia aj podanie zaloby podla § 40 ods. 1 pism. h/ zak.c.244/2002 o
rozhodcovskom konani 'z dovodov, pre ktoré mozno Ziadat’ obnovu konania/, a to pri vietkych

rozhodcovskych rozsudkoch Rozhodcovského sudu tykajicich sa ich vzajomnych sporov.

CL XV

ZAVERECNE USTANOVENIA
Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych vieobecne
zaviznych pravnych predpisov platnych v SR.
Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mozu robit’ zmluvné
strany zapisom v stavebnom denniku. Zmluvné strany berd na vedomie, ze zmena zmluvy
pocas jej trvania a uzatvaranie dodatkov ku zmluve podliehaju ustanoveniam § 18 zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
Zneni.
Zmeny a doplnky zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajicej dohode oboch
zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.
Zhotovitel’ sa zavizuje v pripade poziadavky vykonu kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
predmetom zmluvy kedykolvek opravnenymi osobami im poskytnit’ vietku potrebnu
stginnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste si najma:
15.4.1. prislusné ministerstvo, Najvy3si kontrolny urad SR, prisludna sprava financnej
kontroly, Certifikaény organ, Organ auditu, Urad pre verejné obstaravanie, Urad vladneho
auditu, Narodna kriminalna agentira, Protimonopolny drad, Urad boja proti korupcii,
Riadiaci organ, Sprostredkovatel'sky organ pod riadiacim organom a nimi poverené osoby,
15.4.2. splnomocneni zastupcovia Europskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
15.4.3. osoby prizvané vysiie uvedenymi organmi v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi
SR a ES.
Zhotovitel' berie na vedomie ustanovenie zakona o verejnom obstaravani a to hlavne § 11,
kedy kupujici méa zékaz uzavriet' zmluvu s predavajicim, ktory ma povinnost’ zapisovat sa do
registra partnerov verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora
alebo ktorého subdodavatelia alebo subdodavatelia podl'a osobitného predpisu, ktori maji
povinnost’ zapisovat' sa do registra partnerov verejn¢ho sektora a nie su zapisani v registri
partnerov verejného sektora. Spravcom a prevadzkovatel'om registra je Ministerstvo

spravodlivosti Slovenskej republiky. Registrujicim organom pre celé uzemie Slovenske;j
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republiky je Okresny sid Zilina. Dalej zhotovitel’ berie na vedomie, Ze svoj zapis do registra
partnerov verejného sektora musi byt platny pocas celej doby trvania tejto zmluvy.

156  Zmluva je vyhotovena v ityroch rovnopisoch, zktorych tri si uréené pre objednavatela a
Jjeden pre zhotovitela.

I5.7  Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych
stran. Zmluva nadobida t&innost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1
zakona €. 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni neskordich predpisov). Zmluvné strany
bert na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a zdkona &. 211/2000
Z.z. 0 slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni
neskorsich predpisov.

15.8  Zmluvné strany zhodne vyhlasujd, Ze si tito zmluvu pred jej podpisanim riadne preéitali a
s jej obsahom bez vyhrad sthlasia. Dalej vyhlasuju, ze zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani
za napadne nevyhodnych podmienok, Je prejavom ich slobodnej a vaznej vole, na znak &oho
Ju vlastnoru¢ne podpisuju.

159 Neoddelitelnou si¢astou tejto zmluvy si:

Priloha ¢. 1 - Supis poloZiek diela a rozpocet

Priloha ¢.2 -  Zoznam subdodavatelov

V Martovciach, dia 11.05.2018 V Sviity Peter, dita 11.05.2018

za objednévatel'a ot - o w't%l’a.
Stavcegitkuph - stavebniny, s.i.c

Dulgvskd 9, 946/57 Syaty Peter
ICO: 43p37/411, I( 7@(2022541 34

76 85832, Fux/+421 35769417

; : 1
Obeé Martovee N&pl%rt Szabo
Ing. Istyan Keszeg

starosta
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