
SÚHRNNÝ ROZPOČET STAVBY

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto Obec Martovce

IČO IČ DPH

Objednávateľ 00306568

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práce nadčas 13 GZS   0.00

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   0.00

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   0.00

4 Montáž 11 16 Vplyv prostredia   0.00

5 "M" Dodávky 0.00 17 Iné VRN   0.00

6 Montáž 0.00 18 VRN z rozpočtu 0.00

7 0.00 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0.00

20 HZS 0.00 21 Kompl. činnosť 0.00 22 Ostatné náklady 0.00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 0.00

Dátum a podpis Pečiatka 24 DP
H

20.00 % 0.00

Objednávateľ
25 0.00

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky objednávateľa 0.00

27 Kĺzavá doložka 0.00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie 0.00

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

10/2019

0.00

ZRN (r. 1-6)

Na základe výberového konania

0.00

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy 
miestnych spolkov a združení súp č. 146

Obec Martovce
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Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy - 60 / Stavebné úpravy - zateplenie fasády a práce s tým súvisiace

Odberateľ: Obec Martovce Spracoval: 

Projektant: Ks: 

Dodávateľ: Dátum: 

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy miestnych spolkov a združení súp č. 146

Objekt Stavebné úpravy - zateplenie fasády

Prehľad rozpočtových nákladov
Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom

Práce HSV

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

 622464231
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 
1,5 mm m2   389.300   0.00

 622472006 Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, silikátová penetrácia  m2   389.300   0.00

 625250024
Kontaktný zatepľovací systém ,  bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 
200 mm m2   389.300   0.00

POVRCHOVÉ ÚPRAVY   0.00

OSTATNÉ PRÁCE

 953946131-1
Príslušenstvo k zateplovaciemu systému, soklový AL zakladací profil 
hr. 0,8 mm - hr. izolantu 200 mm m   89.900   0.00

 953996121
Príslušenstvo k zateplovaciemu systému, okenný profil s páskou s 
integrovanou tkaninou -  6 / 2,5 m + tkanina m   119.030   0.00

 953996131
Príslušenstvo k zateplovaciemu systému, rohový PVC profil s 
integrovanou tkaninou - PVC 100x100 m   59.880   0.00

 941941041
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 
1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m m2   560.500   0.00

 941941291
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky 
nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2   560.500   0.00

 941941841
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, 
šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m m2   560.500   0.00

OSTATNÉ PRÁCE   0.00

Práce HSV   0.00
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Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy - 60 / Stavebné úpravy - zateplenie fasády a práce s tým súvisiace

Odberateľ: Obec Martovce Spracoval: 

Projektant: Ks: 

Dodávateľ: Dátum: 

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy miestnych spolkov a združení súp č. 146

Objekt Stavebné úpravy - práce súvisiace so zateplením fasády

Prehľad rozpočtových nákladov
Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

 130201001 Výkop jamy a ryhy horniny triedy 3 ručne v obmedzenom priestore m3   52.040   0.00

131211119 Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3 m3   52.040   0.00

 162201201 Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 2 m3   17.830   0.00

 162401102
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-
4 do 2000 m m3   17.830   0.00

174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov do 100 m3 m3   34.210   0.00

ZEMNÉ PRÁCE   0.00

ZÁKLADY

212755114
Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 
mm m   34.550   0.00

212572111 Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného m3   6.063   0.00

631571003 Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3   13.670   0.00

211971122 Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 mm2   77.280   0.00

6288000630 D+M Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS m2   79.540   0.00

 216904112
Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu 
klenieb m2   76.080   0.00

273321312 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 m3   13.700   0.00

273362021 Výstuž základových dosiek zo zvár. Sietí t   0.330   0.00

917732111
Osadenie chodníkového obrubníka betónového ležatého bez bočnej 
opory do lôžka z prostého betónu triedy C 10/12,5 m   100.100   0.00

5921745001 Parkový obrubník 100x20x5 ks   102.000   0.00

ZÁKLADY   0.00

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

 622451071 Úprava povrchu vonkajšej neomietnutej betónovej steny maltou MC m2   21.300   0.00

 622464231
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 
1,5 mm m2   24.990   0.00

 622472006 Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, silikátová penetrácia  m2   24.990   0.00

 625250028
Kontaktný zatepľovací systém ostenia ,  bez povrchovej úpravy, hr. 
izolantu 30 mm m2   24.990   0.00

 625250156
Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy,  lepený rámovo 
s prikotvením, hr. izolantu 100 mm m2   59.130   0.00

762341610
Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek 
hrubých hr. do 32 mm m2   164.890   0.00

6119200025 Tatranský profil m2   164.890   0.00

POVRCHOVÉ ÚPRAVY   0.00

OSTATNÉ PRÁCE
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Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy - 60 / Stavebné úpravy - zateplenie fasády a práce s tým súvisiace

Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom

762343811
Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, 
hobľovaných hr. do 32 mm,  -0.01700t m2   164.890   0.00

974031147
Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu 
do hĺbky 70 mm a š. nad 200 mm,  -0,03800t m   50.400   0.00

961043111
Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom,  -
2,20000t m3   6.820   0.00

 978036131
Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v 
rozsahu do 30 %,  -0,01300t m2   21.300   0.00

784423273
Maľby vápenné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na 
hrubozrnný podklad výšky do 3, 80 m    m2  1 137.400   0.00

OSTATNÉ PRÁCE   0.00

PRESUNY HMÔT

 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších 
plášťov výšky do 25 m t   228.420   0.00

PRESUNY HMÔT   0.00

Práce HSV   0.00

Práce PSV

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI
711212001 Jednozlož. Hydroizolačný náter m2   61.050   0.00

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

 764410350
Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 330 
mm m   30.900   0.00

 998764102
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 
12 m t   0.076   0.00

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE   0.00

Práce PSV   0.00
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Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy - 60 / Stavebné úpravy - zateplenie strechy budovy a práce s tým súvisiace

Odberateľ: Obec Martovce Spracoval: 

Projektant: Ks: 

Dodávateľ: Dátum:

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy miestnych spolkov a združení súp č. 146

Objekt Stavebné úpravy - zateplenie strechy budovy

Prehľad rozpočtových nákladov
Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom

Práce PSV

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

713141250
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou 
vlnou, dvojvrstvová m2   454.100   0.00

6313670095 Sklená vlna  hrúbka 200mm   m2   454.100   0.00

6313670090 Sklená vlna  hrúbka 200 mm   m2   454.100   0.00

713191121
Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech 
prekrytím -PE fólia   m2   454.100   0.00

952901411 Vyčistenie objektu podkrovia pred zateplením m2   454.100   0.00

998713202
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 
12 m   %   67.131   0.00

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ   0.00

Práce PSV   0.00
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Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy - 60 / Stavebné úpravy - zateplenie strechy budovy a práce s tým súvisiace

Odberateľ: Obec Martovce Spracoval: 

Projektant: Ks: 

Dodávateľ: Dátum: 

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy miestnych spolkov a združení súp č. 146

Objekt Stavebné úpravy - práce súvisiace so zateplením strechy budovy

Prehľad rozpočtových nákladov
Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom

Práce PSV

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

 764751113 Odpadné rúry kruhové rovné  D 120 mm m   28.000   0.00

 764751133 Odpadné rúry  koleno  D 120 mm ks   15.000   0.00

764761132
Pododkvapný žľab polkruhový R 150 mm + zaklapávacie 
žľabové háky m   53.240   0.00

764761172 Žľabové čelo 150 mm ks   6.000   0.00

764761232 Žľabový kotlík 150 mm ks   5.000   0.00

 998764102
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m t   0.550   0.00

 764351820
Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, 
oblúkových, do 30st. rš 400 mm,  -0,00390t m   53.240   0.00

 764359841 Demontáž kotlíka zberného na plochej streche,  -0,00516t ks   5.000   0.00

 764454802
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm,  -
0,00285t m   28.000   0.00

999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších 
plášťov výšky do 25 m t   0.350   0.00

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE   0.00

Práce PSV   0.00
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Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy - 60 / Stavebné úpravy - výmena vonkajších výplní otvorov

Odberateľ: Obec Martovce Spracoval: 

Projektant: Ks: 

Dodávateľ: Dátum: 

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy miestnych spolkov a združení súp č. 146

Objekt Stavebné úpravy - výmena vonkajších výplní otvorov

Prehľad rozpočtových nákladov
Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom

Práce HSV

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

 648991113
Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, 
š. nad 200 mm m   30.900   0.00

 6119000980
Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,  š.300mm 
biela, mramor, buk, zlatý dub, m   30.900   0.00

 6119001030
Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo 
farbe biela, zlatý dub, buk, ks   36.000   0.00

POVRCHOVÉ ÚPRAVY   0.00

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

 766621081 Montáž plastového okna so zasklením m   160.390   0.00

 6114107100 Plastové okno 600x600mm - jednokrídlové otváravo sklopné ks   4.000   0.00

 6114110100 Plastové okno 900x600mm - jednokrídlové otváravo -sklopné ks   1.000   0.00

Plastové okno 1500x2100mm -dvojkrídlové otváravo -sklopné, 
sklopné ks   2.000   0.00

Plastové okno 1500x900mm -dvojkrídlové otváravo -sklopné ks   2.000   0.00

Plastové okno 2400x2200mm -dvojkrídlové otváravo -sklopné, 
sklopné, v hornej časti zošikmenie ks   6.000   0.00

Plastové okno 2400x2000mm -dvojkrídlové otváravo -sklopné, v 
hornej časti zošikmenie ks   3.000   0.00

Plastové okno 1600x1500mm -dvojkrídlové otváravo -sklopné, 
sklopné, v hornej časti zošikmenie ks   1.000   0.00

 6114107500
Plastové okno 1400x1200mm -dvojkrídlové otváravo -sklopné, 
sklopné, v hornej časti zošikmenie ks   1.000   0.00

 6114108000
Plastové okno 1500x1250mm -dvojkrídlové otváravo -sklopné, 
sklopné, v hornej časti zošikmenie ks   1.000   0.00

 6114110100 Plastové okno 1500x1500mm - dvojkrídlové otváravo -sklopné ks   1.000   0.00

 6114110400 Plastové dvere 1600x2950, dvojkrídlové s nadsvetlíkom ks   1.000   0.00

Plastové dvere 1450x2950, dvojkrídlové s nadsvetlíkom ks   1.000   0.00

 6114116700 Plastové dvere 1400x3300, dvojkrídlové s nadsvetlíkom ks   1.000   0.00

 998766102
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 
do 12 m t   2.600   0.00

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE   0.00

Práce HSV   0.00

Práce PSV

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

 764410850
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm,  -
0,00135t m   30.900   0.00

 998764102
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m t   0.010   0.00

 764410850
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm,  -
0,00135t m   30.900   0.00

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE   0.00
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Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy - 60 / Stavebné úpravy - výmena vonkajších výplní otvorov

Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

 998766102
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 
do 12 m t   2.600   0.00

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE   0.00

NÁTERY

 783222100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 
vzduchu schnúce dvojnásobné m2   2.800   0.00

NÁTERY   0.00

Práce PSV   0.00
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Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy - 60 / Stavebné úpravy - výmena vonkajších výplní otvorov

Odberateľ: Obec Martovce Spracoval: 

Projektant: Ks: 

Dodávateľ: Dátum: 

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy miestnych spolkov a združení súp č. 146

Objekt Stavebné úpravy - práce súvisiace s výmenou vonkajších výplní otvorov

Prehľad rozpočtových nákladov
Kód položky Názov Mj Množstvo Cena celkom

Práce HSV

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

 612409991
Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, 
dverí,podláh, obkladov atď. m   145.500   0.00

POVRCHOVÉ ÚPRAVY   0.00

OSTATNÉ PRÁCE

 968062354
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, 
plochy do 1 m2,  -0,08200t m2   1.920   0.00

 968062356
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, 
plochy do 4 m2,  -0,05400t m2   9.000   0.00

 968062357
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, 
plochy nad 4 m2,  -0,04800t m2   46.080   0.00

 968062455 Vybúranie drevených dverových zárubní,  -0,08200t m2   13.590   0.00

 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t   1.200   0.00

 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km t   1.200   0.00

 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t   1.200   0.00

OSTATNÉ PRÁCE   0.00

PRESUNY HMÔT

 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších 
plášťov výšky do 25 m t   1.200   0.00

PRESUNY HMÔT   0.00

Práce HSV   0.00

Strana 1 z 1    Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585



Rozpočet Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy - 60 / Stavebné úpravy - zateplenie fasády a práce s tým súvisiace

Odberateľ: Obec Martovce Spracoval: 

Projektant: Ks: 

Dodávateľ: Dátum: 

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy miestnych spolkov a združení súp č. 146

Objekt Profesie - ÚK, rozvody, zariadenie kotolne, príprava TV, bleskozvod

Prehľad rozpočtových nákladov
Kód položky Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom

Práce HSV

ÚK - vnútorný rozvod vrátane zariadenia kotolne + príprava teplej 
vody kpl   1.000   0.00
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